ORGCAMENTO CENTRO ESPORTIVO PAULO LOPES GODOI - VICTOR GRAEFF/RS

INFORMAGOES GERAIS

Enderego: Av Jodo Amann, lado par, quadra 4-A, lote 226, centro,

Municipio: Victor Graeff

Data: 02/2024

Projeto: Projeto executivo centro esportivo Paulo Lopes Godoi

Responsavel Técnico: Eng. Nicolas Sbruzzi Godoi

REFERENCIA DE PREGOS

BDI (%)

Planilha Referéncia

Data Base

25,59%

SINAPI

janeiro/24

copIGo

90777

ADMINISTRAGAO DE OBRA

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

PREGO UNITARIO

(com bdi)

TOTAL

TOTAL BDI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

30

R$ 97,16

RS

122,02

RS 2.914,80

R$

3.660,67

12

90780

Mestre de Obra

140

R$ 85,67

RS

107.59

RS 11.993,80

R$

15.062.88

TOTAL

R$ 14.908,60

R$

18.723,55

SERVICOS PRELIMINARES

2.1

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M)

2125

R$ 043

R$

R$ 913,75

R$

1.147,57

2.2

101114

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS

175

R$ 4,53

R$

R$ 792,75

R$

995,61

2.3

93207

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

RS 1.131,03

R$

420,45

RS 5.655,15

R$

7.102,24

2.4

101499

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO

RS 1.860,23

R$

2.

336,24

RS 1.860,23

R$

2.336,24

2.5

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

RS 304,93

RS

382,96

RS 1.219,72

R$

1.531,83

2.6

102361

RETIRADA DE MATERIAL DE 3 CATEGORIA (APOS
ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS, COM
RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

180

R$ 37,30

RS

46,84

RS 6.714,00

R$

8.432,04

27

TOTAL

101193

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVA M

DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTA

LACAO

60

RS 58,05

72,90

RS 3.483,00

437426

RS 20.638,60

MUROS CONTENCOES

3.1

96523

25.919,79

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS

R$ 89,96

R$

112,98

RS 1.169,48

RS

1.468,74

3.2

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 30 MPA,

RS 658.04

RS

826.43

RS 5.264.32

R$

6.611.40

3.3

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES

3.4

96546

100

RS 134,12

RS

168,44

RS 13.412,00

R$

16.843,99

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Kg

180

R$ 12,92

RS

16.23

RS 2.325,60

R$

2.920,70

35

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM

Kg

680

R$ 9.49

R$

11,92

RS 6.453,20

RS

8.104,50

3.6

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,

3.7

103674

RS 626,14

RS

785,11

RS 3.125,70

R$

3.926,53

CCONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA,

RS 642.88

RS

807.39

RS 4.821.60

R$

6.055.40

3.8

102487

CCONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO

RS 544,06

RS

683,28

RS 1.088,12

R$

1.366,56

3.9

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

98546

RS 130,09

RS

163,38

RS 9.522,59

R$

11.959,32

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM

95

RS 138,20

RS

173,56

RS 13.129,00

R$

16.488,57

3.1

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL

65

R$ 5746

R$

72,16

RS 3.734,90

RS

4.690,62

3.12

96624

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

50

RS 113,96

RS

143,12

RS 5.698,00

R$

7.156,06

87543

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALISCAS

90

R$ 25,32

R$

31.80

RS 2.278,80

RS

2.861,92

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

3.15

104642

90

R$ 7,51

R$

R$ 675,90

R$

848,86

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS

90

R$ 10,54

RS

13,24

R$ 90,00

113,03

TOTAL CONTENCOES

R$ 72.789,21

91.415,18

4

ARQUIBANCADAS

4.1

Cotagzo

PEDRA GRES

82.24

RS 450.00

565.15

R$ 37.008.00

46.477.95

4.2

99235

COM SISTEMA DE FORMAS M3
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL
FCK 25 MPA

RS 631,20

792.72

RS 2.524.80

3.170,87

4.3

87801

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETON M2

EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA D

E VAOS), ESPESSURA DE 45 MM

77

R$ 56,29

RS

70,69

RS 4.334,33

44

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL,
3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

165,5

R$ 25,99

RS

RS 4.301,35

TOTAL ARQUIBANCADAS

R$ 48.168,48

5

5.1

90082

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATF 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 MEM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA

30

R$ 11,94

RS

15,00

R$ 358,20

R$

449,86

5.2

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGA MBA: 0,8 M* / POTENCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA

30

R$ 17,83

RS

22,39

R$ 534,90

R$

671,78

5.3

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL

225

R$ 57,46

RS

72,16

RS 12.928,50

R$

54

100324

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
camada abaixo da grama sintetica

63

RS 113,74

RS

142,84

RS 7.216,80

R$

5.5

Cotagao

GRAMA SINTETICA (CAMPO) 52 MM ESPORTIVA - INCLUSO
FAIXAS DEMARCAGAO BRANCA, AREIA CILICA, COLA PU, 10
TONELADA DE GRANULDA DE BORRACHA

1269

R$ 95,00

RS

R$ 120.555,00

R$

56

Cotagéo

PAR DE REDES PARA AS GOLEIRAS DE FUTEBOL

um.

RS 500,00

RS

RS 1.000,00

R$

5.7

102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)

150

RS 165,11

RS

207.36

RS 24.766.50

R$

31.103,98

TOTAL CAMPO

R$ 167.359,90

RS

210.185,50

PLAY GRAOUND

6.1

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

RS 130,09

RS

RS 1.561,08

R$




EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA
INLOCO

6.2 102077 m* 2 RS 5.220,60 | R$ 6.556,50 | RS 10.441,20 | R$ 13.112,99
RAMPA IN LOCO, FCK = 25 MPA. m?
63 94992 135 RS 75.64 | RS 95.00 | RS 1.021.14 | R$ 1.282.44
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM
ALUMINIO
64 99857 m 24 RS 88,20 | RS 110,77 | RS 2.116,80 | R$ 2.658.47
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA
6.5 103304 |ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE un. 10 RS 1.244,19 | R$ 1.562,56 | RS 12.441,90 | R$ 15.625,65
66 Cotagéo | GRAMA SINTETICA (PLAYGROUND) DE 32MM FIBRILADA m? 260 RS 75,00 | RS 9419 | RS 19.500,00 | R$ 24.489,84
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
6.7 100324 __|camada abaixo da grama sintetica m* 13 RS 113,74 | RS 142,84 | RS 147862 | R$ 1.856,98
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE
60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
68 103310 |ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO un. 5 RS 1.281,17 | R$ 1.609,01 | RS 6.405,85 | R$ 8.045,04
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
6.9 87543 | ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE TALISCAS m? 236 RS 2532 | RS 31,80 | RS 597,55 | RS 75046
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
6.10 87882 | COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m? 236 R$ 751 | R$ 943 | R$ 177,24 | R$ 222,59
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL
6.11 104642 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 236 RS 10,54 | RS 1324 | R$ 24874 | R$ 312,39
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
6.12 89356 | SUB-RAMAL DE AGUA m 60 RS 2248 | RS 2823 | RS 1.348,80 | R$ 1.693,94
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
6.13 86916 | INSTALACAO und 2 RS 25,08 | RS 31,50 | RS 50,16 | RS 63,00
6.14 Cotagéo | BRINQUEDOS DE MADEIRA PLASTICA un. 2 RS 35.000,00 | R$ 43.956,12 | RS 70.000,00 | R§ 87.912.24
TOTAL PLAYGRAOUND R$ 127.389,08 | RS 159.986,57
7 ELETRICO QUADRA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
74 97887 | DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M un, 1 RS 246,09 | RS 309,06 | R$ 24609 | R$ 309,06
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
72 97610 | FORNECIMENTO E INSTALACAO un. 9 RS 15,13 | RS 19,00 | R$ 136,17 | RS 171,01
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
73 91846 | FORNECIMENTO E INSTALACAO m 160 RS 10,34 | RS 12,99 | RS 1.654,40 | R$ 207774
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE
74 101655 |67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un. 5 RS 337,10 | RS 423,36 | RS 1.685,50 | R$ 2.116.80
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
75 100622 | ENGASTADO, H=9M, um 3 RS 2.883,31 | R$ 362112 | RS 8.649,93 | R$ 10.863,35
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR,
76 100619 |*2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un. 9 RS 620,39 | RS 79044 | RS 5.664,51 | RS 7.114,00
TOTAL ELETRICO RS 18.036,60 | RS 22.651,97
8 PASSEIO E CICLOVIA
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
8.1 94993 | CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO m 257,61 RS 72,81 | RS 91,44 | RS 18.756,58 | R$ 23.556,19
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
82 97949 | INTERNAS: 0.6X1X1.2M un. 3 RS 1.730,56 | R$ 2.173,39 | RS 5.191,68 | R$ 6.520.17
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
83 94279 | DIMENSOES 39X6.5X6.5X19 CM, PARA DELIMITACAO DE m 60 RS 4991 | R$ 62,68 | RS 2.994,60 | R$ 3.760,89
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL,
8.4 102492 |3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR m* 125,14 RS 2599 | RS 32,64 | RS 3.252,39 | R$ 4.084,64
TOTAL PASSEIO DE CICLOVIA RS 30.195,25 | R$ 37.921,89
9 LETREIRO FACHADA'
PAINEL RIPADO EM ACM AMADEIRADO COM LETREIRO EM
91 COTAGAO _|RELEVO PVC BRANCO un. 1 RS 3.700,00 | R$ 4.646,79 | RS 3.700,00 | R$ 4.646,79
TOTAL LETREIRO FACHADA RS 3.700,00 | RS 4.646,79
10 PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DM 100MM, FORNECIDO
101 89580 | E INSTALADO m 45 RS 66.74 | RS 83,82 | RS 3.003.30 | R$ 3.771,81
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
102 97949 | INTERNAS: 0.6X1X1.2M un. 3 RS 1.730,56 | R$ 2.173,39 | RS 5.191,68 | RS 6.520,17
TOTAL PLUVIAL RS 8.194,98 | RS 10.201,99
1 TELHADO CAIXA D'AGUA
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E=0.5MM, COM
114 94213 | ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO m? 51 RS 58,50 | RS 73.47 | R§ 298,35 | R$ 374,69
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE
112 94227 |VERTICAL m 3 RS 7014 | RS 88,09 | RS 21042 | R$ 264,26
113 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO CORTE 33 m 15 RS 44.32 | RS 55.66 | RS 664.80 | RS 834.92
TOTAL TELHADO CAIXA D'AGUA RS 1.173,57 | RS 1.473,87
12 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
121 91341 __|GUARNICAO m? 19,11 RS 828,76 | RS 1.040,83 | RS 15.837,60 | R$ 19.890,28
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
122 91341 |GUARNICAO m? 10 RS 828,76 | RS 1.040,83 | RS 8.287.60 | R$ 10.408,31
123 COTAGAO |PORTA DE COLO COPA m? 36 RS 1.580,00 | R$ 1.984,30 | RS 5.688,00 | R$ 7.143,50
124 98688 | RODAPE EM POLIESTIRENO m 14 R$ 56,65 | RS 7115 | R§ 793,10 | RS 996,05
CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
125 101162 | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m? 103 RS 14549 | RS 182,72 | RS 1.498,55 | R$ 1.882,01
TOTAL ESQUADRIAS RS 32.104,85 | RS 40.320,14
13 REVESTIMENTOS E PINTURAS
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL
1341 104640 _|EM TETO, DUAS DEMAOS m? 88,8 R$ 12,61 | RS 1584 | RS 1.119,77 | R§ 1.406,30
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL
132 104642 |EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 202,52 RS 10,54 | RS 1324 | RS 2.134,56 | R$ 2.680,77
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM APLICADAS EM
133 87247 | AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M® m? 255 RS 54,26 | RS 68,14 | RS 13.836.30 | R$ 17.376,86
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20CM
134 87265 | APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES m? 21146 RS 58,34 | RS 7327 | RS 12.336,58 | R$ 15.493,37
135 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS m 15 RS 377.37 | RS 473.93 | R$ 566.06 | RS 710.90
136 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM m 57.05 RS 97.58 | RS 122,55 | R$ 5.566.94 | R$ 6.991.46
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
137 98546 | ASFALTICO, E=3MM m? 51 RS 138,20 | RS 173,56 | RS 7.048.20 | R$ 8.851.76
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM
13.8 99802 | VASSOURA A SECO m? 193,12 RS 050 | R$ 063 | R$ 96,56 | R$ 121,27
TOTAL REVESTIMENTOS E PINTURAS RS 42.704,96 | RS 53.632,70
14 FUNDAGAO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
14.1 96523 |FORMAS m* 12 R$ 89.96 | RS 112,98 | RS 1.079,52 | R§ 1.355,76
CONCRETO FCK 25MPA, - PREPARO MECANICO COM
142 94965 | BETONEIRA 400L m* 28 RS 492,66 | RS 618,73 | RS 13.794,48 | R$ 17.324,34
ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CA
143 92762 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM kg 750 RS 11,26 | RS 14,14 | RS 8.445,00 | R$ 10.605.98
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA|
144 98555 | POLIMERICA, 3 DEMAOS m? 13 RS 29,66 | RS 37,25 | R§ 385,58 | R$ 484,25
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
145 101792 | APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO m? 95 RS 13,89 | RS 1744 | RS 131955 | R$ 1.657.21




RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

14.6 ‘ 92411 |SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES

Custo com Mao de Obra

0,00%

m? 150 RS 134,12 | RS 168,44 | RS 20.118,00 | R§ 25.265,98
TOTAL REVESTIMENTOS E PINTURAS RS 45.142,13 | RS 56.693,51
15 LAJE
15.1 101964 |LAJE PRE-MOLDADO UNIDIRECIONAL. BIAPOIADA, PARA FORR( m? 130 RS 160,12 | RS 201,09 | RS 20.815,60 | RS 26.142,09
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
152 102487 | VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO m* 8 RS 544,06 | RS 683,28 | RS 4.352,48 | R$ 5.466,23
153 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO m 1,45 RS 605,85 | RS 760,88 | RS 87848 | R$ 1.103,28
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
154 92761 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 190 RS 12,54 | RS 1575 | RS 2.382,60 | R$ 2.992,28
ASFALTICA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
155 98546 |3MM m? 130 RS 138,20 | RS 173,56 | RS 17.966,00 | R$ 22.563,31
TOTAL LAJE RS 46.395,16 | RS 58.267,18
16 ALVENARIA
16.1 99059 | LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA m 145 RS 46,71 | RS 58,66 | RS 6.772,95 | R$ 8.506,07
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS|
162 103324 | DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 150 R$ 7219 | RS 90,66 | RS 10.828,50 | R$ 13.599,40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS MACIGOS DE 5X10X20 E
16.3 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m 250 RS 130,09 | RS 163,38 | RS 32.522,50 | R§ 40.844,66
CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO COM BETONEIRA
164 87630 |400L. m* 178 RS 4047 | RS 50,83 | RS 7.203,66 | R$ 9.047,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
165 87543 | CERAMICA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 5MM m? 4285 RS 2532 | RS 31,80 | RS 10.849,62 | R$ 13.625,92
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
16.6 87882 |ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m* 4285 RS 7,51 | R$ 9,43 | RS 318,04 | R$ 4.041,50
167 Cotagdo | TIJOLO REFRATARIO m? 34 RS 175,00 | RS 219,78 | R$ 59500 | R$ 747,25
16.8 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS m 9 RS 66.43 | RS 83.43 | RS 597.87 | RS 750.86
TOTAL ALVENARIA RS 72.588,14 | RS 91.162,65
17 HIDRAULICO
VASO SANITARIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA - LOUGA
171 86888 | BRANCA un. 10 RS 471,18 | RS 591,75 | RS 4.711,80 | R$ 5.917,50
172 100858 | MICTORIO SINFONADO LOUGA BRANCA un. 4 RS 71056 | RS 892,38 | RS 2.842.24 | R$ 3.569,54
173 86902 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA un. 9 RS 299.98 | RS 376.74 | RS 2.699.82 | R$ 3.390.67
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE
174 102257 | GRANILITE - EXCLUSIVE FERRAGENS m? 40 RS 331,09 | RS 41581 | RS 13.243,60 | R$ 16.632,49
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 80CM FIXADA NA
175 100872 | PAREDE un. 2 RS 323,95 | RS 406,85 | R$ 647,90 | R$ 813,69
176 100860 | CHUVEIRA ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO un. 4 RS 91,96 | RS 11549 | R$ 367.84 | RS 461,97
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
177 98053 | DIAMETRO INTERNO DE 1,4M un. 2 RS 2.680,92 | R$ 3.366,94 | RS 5.361,84 | R$ 6.733,88
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
178 98059 | MOLDADO, DIAMETRO INTERNO DE 1,88M un. 2 RS 3.597,51 | R$ 4.518,07 | RS 7.195,02 | R$ 9.036,15
17.9 98065 | SUMIDOURO CURCULAR, EM PRE-MOLDADO un. 2 RS 7.114.75 | R$ 8.935.34 | RS 14.22050 | R$ 17.870.68
17.10 102607 | CAIXA D'AGUA DE 1000L, POLIETILENO un. 1 RS 466,84 | RS 586,30 | R$ 466,84 | R$ 586,30
17.11 89357 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DM 32MM m 120 RS 3140 | RS 39.43 | RS 3.768.00 | R$ 473219
17.12 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DM 32MM un. 25 RS 17.07 | RS 21.44 | RS 42675 | R$ 535.95
17.13 94690 | TE, PVC, SOLDAVEL, DM 32MM un. 25 RS 14.03 | RS 17.62 | R$ 35075 | R$ 440,50
17.14 89711___|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM m 18 RS 20.28 | RS 2547 | RS 36504 | RS 458.45
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIL,
17.15 89724 | DM 40MM, JUNTA SOLDAVEL un. 8 RS 9,85 | RS 12,37 | R$ 78,80 | RS 98,96
17.16 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM m 30 RS 2584 | RS 32.45 | RS 77520 | R$ 97357
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
1747 89731 |DN 50MM un. 10 RS 14,23 | RS 17.87 | R$ 142,30 | R$ 178,71
17.18 89714___|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM m 455 R$ 3599 | RS 4520 | R$ 1.637.55 | R$ 2.056.58
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
17.19 89744 | DN 100MM un. 12 RS 2649 | RS 3327 | R§ 317.88 | R$ 399,22
TUBO PV, JUNTA ELASTICA, DN 100MM, PARA COLETAR
17.20 104085 __|PREDIAL DE ESGOTO m 45 RS 50,92 | RS 63,95 | RS 2.291,40 | R$ 287774
CCONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
17.21 89970 |FRIA un. 7 RS 5221 | RS 65,57 | R$ 36547 | R$ 458,99
17.22 98111___| CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO un. 6 R$ 4871 | RS 61.17 | RS 29226 | R$ 367.05
17.23 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA| un. 7 RS 363.92 | RS 457.04 | RS 2.547.44 | RS 3.199.30
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, PADRAO
17.24 86906 |POPULAR un. 9 RS 120,06 | R$ 150,78 | R$ 1.080,54 | R$ 1.357,04
17.25 89482 | CAIXA SINFONADA, PVC, DN 100X100X50MM un. 7 RS 37.81 | RS 47.49 | RS 26467 | RS 33240
TOTAL HIDRAULICO RS 66.470,45 | RS 83.479,51
18 ELETRiCO
18.1 91993 | TOMADA ALTA DE IMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A un. 4 RS 46.04 | RS 57.82 | RS 184,16 | RS 231,28
182 91997 | TOMADA MEDIA DE IMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A un 20 RS 36.87 | RS 46.30 | R$ 737.40 | R$ 926.09
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NORMAL DE 10
183 101893 50A un. 14 RS 82,63 | RS 103,77 | RS 1.156,82 | R$ 1.452,84
184 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V un. 6 RS 2941 | RS 36.94 | R$ 176.46 | RS 22161
185 91959 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V un. 5 RS 44,99 | RS 56.50 | RS 22495 | R$ 282,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, PARA
186 91834 |CIRCUITOS TERMINAIS m 170 R$ 18,32 | RS 23,01 | RS 3.114,40 | R$ 3911,34
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED
187 103782 | DE 12/13W un. 33 RS 30,09 | RS 37,79 | R§ 992,97 | R$ 1.247,06
188 91925 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1,5MM? m 380 RS 3.40 | RS 427 | RS 1.292.00 | R$ 1.622.61
189 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5MM? m 125 RS 458 | R$ 575 | R$ 57250 | R$ 719.00
18.10 91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4MM? m 35 RS 677 | RS 850 | RS 23695 | R$ 297.58
18.11 91932 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10MM* m 50 RS 15.89 | RS 19.96 | R$ 79450 | R$ 997.80
CAIXA ATERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
18.12 97887 | COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA un. 2 RS 246,09 | RS 309,06 | RS 5.906,16 | RS 7.417.48
18.13 COTACAO | AQUECEDOR DE AGUA E BEBEDOURO un. 2 RS 1.800.00 | R$ 2.260,60 | RS 3.600.00 | R$ 452120
QUADRO DE DISJUNTOR DE ENERGIA DE AGO GALVANIZADO,
18.14 101878 | COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 18 DISJUNTORES un 3 RS 553,96 | RS 695,71 | RS 1.661,88 | RS 2.087.14
TOTAL ELETRICO RS 20.651,15 | RS 25.935,56
19 VEGETACAOQ
191 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA un. 10 R$ 3820 | RS 47.97 | R$ 382,00 | R$ 479,75
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
192 98511___| MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M un. 10 RS 113,67 | RS 142,76 | RS 1.136,70 | R$ 1.427,57
TOTAL VEGETACAO RS 1.518,70 | RS 1.907,32
e R$ 422.640,69 | R$  1.055.109,95
BDI 2559% BDI permitido de no maximo 28,06%
Valor minimo permitido| Valor maximo permitido
Go Central 550% 3%| RS 0,06
Seguros e Garantias 1% 0,80%]| RS 0,01
Risco 1.27% 0,97%| RS 0,01
Despesas Financeiras 1.39% 0,59%| RS 0,01
7.86% 6.16%| RS 0,09
PIS 0,65% 0,65%]| RS 0,01
Cofins 3% 3,00%| RS 0,03
Cont. Previdencia sobre Receita 0,00% 0,00%]| RS -
1SS 3,00% 3,00%| RS 0,03






