
Endereço: Av João Amann, lado par, quadra 4-A, lote 226, centro.

Município: Victor Graeff Data: 02/2024 REFERÊNCIA DE PREÇOS BDI (%)

Projeto: Projeto executivo centro esportivo Paulo Lopes Godoi Planilha Referência Data Base 25,59%

Responsável Técnico: Eng. Nicolas Sbruzzi Godoi SINAPI janeiro/24

1 CÓDIGO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO
PREÇO UNITÁRIO
(com bdi) TOTAL TOTAL BDI

1.1
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 30 97,16R$ 122,02R$ 2.914,80R$ 3.660,67R$

1.2 90780 Mestre de Obra h 140 85,67R$ 107,59R$ 11.993,80R$ 15.062,88R$

14.908,60R$ 18.723,55R$

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M) m² 2125 0,43R$ 0,54R$ 913,75R$ 1.147,57R$

2.2 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS m³ 175 4,53R$ 5,69R$ 792,75R$ 995,61R$

2.3 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS m² 5 1.131,03R$ 1.420,45R$ 5.655,15R$ 7.102,24R$

2.4 101499

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO un. 1 1.860,23R$ 2.336,24R$ 1.860,23R$ 2.336,24R$

2.5 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA m² 4 304,93R$ 382,96R$ 1.219,72R$ 1.531,83R$

2.6 102361

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM
RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m³ 180 37,30R$ 46,84R$ 6.714,00R$ 8.432,04R$

2.7

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA M
DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTA
LAÇÃO m 60

20.638,60R$ 25.919,79R$

3 MUROS CONTENÇÕES

3.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS m³ 13 89,96R$ 112,98R$ 1.169,48R$ 1.468,74R$

3.2 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 30 MPA, m³ 8 658,04R$ 826,43R$ 5.264,32R$ 6.611,40R$

3.3 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES m² 100 134,12R$ 168,44R$ 13.412,00R$ 16.843,99R$

3.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM Kg 180 12,92R$ 16,23R$ 2.325,60R$ 2.920,70R$

3.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM Kg 680 9,49R$ 11,92R$ 6.453,20R$ 8.104,50R$

3.6 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, m³ 5 625,14R$ 785,11R$ 3.125,70R$ 3.925,53R$

3.7 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, m³ 7,5 642,88R$ 807,39R$ 4.821,60R$ 6.055,40R$

3.8 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO m³ 2 544,06R$ 683,28R$ 1.088,12R$ 1.366,56R$

3.9 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m² 73,2 130,09R$ 163,38R$ 9.522,59R$ 11.959,32R$

3.10 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM m² 95 138,20R$ 173,56R$ 13.129,00R$ 16.488,57R$

3.11 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL m 65 57,46R$ 72,16R$ 3.734,90R$ 4.690,62R$

3.12 96624 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) m³ 50 113,96R$ 143,12R$ 5.698,00R$ 7.156,06R$

3.13 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 90 25,32R$ 31,80R$ 2.278,80R$ 2.861,92R$

3.14 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m² 90 7,51R$ 9,43R$ 675,90R$ 848,86R$

3.15 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 90 10,54R$ 13,24R$ 90,00R$ 113,03R$

TOTAL CONTENÇÕES 72.789,21R$ 91.415,18R$

4 ARQUIBANCADAS

4.1 Cotação PEDRA GRÊS m² 82,24 450,00R$ 565,15R$ 37.008,00R$ 46.477,95R$

4.2 99235

Ç ( )
COM SISTEMA DE FÔRMAS M3
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL
FCK 25 MPA m³ 4 631,20R$ 792,72R$ 2.524,80R$ 3.170,87R$

4.3 87801

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETON M2
EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA D
E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM m² 77 56,29R$ 70,69R$ 4.334,33R$ 5.443,44R$

4.4 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL,
3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR m² 165,5 25,99R$ 32,64R$ 4.301,35R$ 5.402,01R$

48.168,48R$ 60.494,27R$
5 CAMPO

5.1 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA m³ 30 11,94R$ 15,00R$ 358,20R$ 449,86R$

5.2 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA m³ 30 17,83R$ 22,39R$ 534,90R$ 671,78R$

5.3 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL m 225 57,46R$ 72,16R$ 12.928,50R$ 16.236,76R$

5.4 100324
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
camada abaixo da grama sintetica m³ 63 113,74R$ 142,84R$ 7.216,80R$ 9.063,50R$

5.5

Cotação
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO) 52 MM ESPORTIVA - INCLUSO
FAIXAS DEMARCAÇÃO BRANCA, AREIA CILICA, COLA PU, 10
TONELADA DE GRANULDA DE BORRACHA m² 1269 95,00R$ 119,31R$ 120.555,00R$ 151.403,72R$

5.6 Cotação PAR DE REDES PARA AS GOLEIRAS DE FUTEBOL um. 2 500,00R$ 627,94R$ 1.000,00R$ 1.255,89R$

5.7 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) m² 150 165,11R$ 207,36R$ 24.766,50R$ 31.103,98R$

167.359,90R$ 210.185,50R$

6 PLAY GRAOUND

6.1 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m² 12 130,09R$ 163,38R$ 1.561,08R$ 1.960,54R$

TOTAL ARQUIBANCADAS

TOTAL CAMPO

TOTAL

ORÇAMENTO CENTRO ESPORTIVO PAULO LOPES GODOI - VICTOR GRAEFF/RS

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAL



6.2 102077

EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA
IN LOCO

m³ 2 5.220,60R$ 6.556,50R$ 10.441,20R$ 13.112,99R$

6.3 94992
RAMPA IN LOCO, FCK = 25 MPA. m²

13,5 75,64R$ 95,00R$ 1.021,14R$ 1.282,44R$

6.4 99857

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM
ALUMÍNIO

m 24 88,20R$ 110,77R$ 2.116,80R$ 2.658,47R$

6.5 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE un. 10 1.244,19R$ 1.562,56R$ 12.441,90R$ 15.625,65R$

6.6 Cotação GRAMA SINTÉTICA (PLAYGROUND) DE 32MM FIBRILADA m² 260 75,00R$ 94,19R$ 19.500,00R$ 24.489,84R$

6.7 100324
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
camada abaixo da grama sintetica m³ 13 113,74R$ 142,84R$ 1.478,62R$ 1.856,98R$

6.8 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE
60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO un. 5 1.281,17R$ 1.609,01R$ 6.405,85R$ 8.045,04R$

6.9 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 23,6 25,32R$ 31,80R$ 597,55R$ 750,46R$

6.10 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m² 23,6 7,51R$ 9,43R$ 177,24R$ 222,59R$

6.11 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 23,6 10,54R$ 13,24R$ 248,74R$ 312,39R$

6.12 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA m 60 22,48R$ 28,23R$ 1.348,80R$ 1.693,94R$

6.13 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO und 2 25,08R$ 31,50R$ 50,16R$ 63,00R$

6.14 Cotação BRINQUEDOS DE MADEIRA PLÁSTICA un. 2 35.000,00R$ 43.956,12R$ 70.000,00R$ 87.912,24R$

127.389,08R$ 159.986,57R$

7 ELÉTRICO QUADRA

7.1 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M un. 1 246,09R$ 309,06R$ 246,09R$ 309,06R$

7.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 9 15,13R$ 19,00R$ 136,17R$ 171,01R$

7.3 91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 160 10,34R$ 12,99R$ 1.654,40R$ 2.077,74R$

7.4 101655
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ
67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 5 337,10R$ 423,36R$ 1.685,50R$ 2.116,80R$

7.5 100622
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES,
ENGASTADO, H=9M, um 3 2.883,31R$ 3.621,12R$ 8.649,93R$ 10.863,35R$

7.6 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H =
*2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un. 9 629,39R$ 790,44R$ 5.664,51R$ 7.114,00R$

18.036,60R$ 22.651,97R$

8 PASSEIO E CICLOVIA

8.1 94993
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO m³ 257,61 72,81R$ 91,44R$ 18.756,58R$ 23.556,19R$

8.2 97949
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0.6X1X1.2M un. 3 1.730,56R$ 2.173,39R$ 5.191,68R$ 6.520,17R$

8.3 94279
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSOES 39X6.5X6.5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE m 60 49,91R$ 62,68R$ 2.994,60R$ 3.760,89R$

8.4 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL,
3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR m³ 125,14 25,99R$ 32,64R$ 3.252,39R$ 4.084,64R$

30.195,25R$ 37.921,89R$

9 LETREIRO FACHADA

9.1 COTAÇÃO
PAINEL RIPADO EM ACM AMADEIRADO COM LETREIRO EM
RELEVO PVC BRANCO un. 1 3.700,00R$ 4.646,79R$ 3.700,00R$ 4.646,79R$

3.700,00R$ 4.646,79R$

10 PLUVIAL

10.1 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DM 100MM, FORNECIDO
E INSTALADO m 45 66,74R$ 83,82R$ 3.003,30R$ 3.771,81R$

10.2 97949
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0.6X1X1.2M un. 3 1.730,56R$ 2.173,39R$ 5.191,68R$ 6.520,17R$

8.194,98R$ 10.291,99R$

11 TELHADO CAIXA D'ÁGUA

11.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0.5MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO m² 5,1 58,50R$ 73,47R$ 298,35R$ 374,69R$

11.2 94227
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL m 3 70,14R$ 88,09R$ 210,42R$ 264,26R$

11.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO CORTE 33 m 15 44,32R$ 55,66R$ 664,80R$ 834,92R$

1.173,57R$ 1.473,87R$

12 ESQUADRIAS

12.1 91341
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO m² 19,11 828,76R$ 1.040,83R$ 15.837,60R$ 19.890,28R$

12.2 91341
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO m² 10 828,76R$ 1.040,83R$ 8.287,60R$ 10.408,31R$

12.3 COTAÇÃO PORTA DE COLO COPA m² 3,6 1.580,00R$ 1.984,30R$ 5.688,00R$ 7.143,50R$

12.4 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO m 14 56,65R$ 71,15R$ 793,10R$ 996,05R$

12.5 101162
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m² 10,3 145,49R$ 182,72R$ 1.498,55R$ 1.882,01R$

32.104,85R$ 40.320,14R$

13 REVESTIMENTOS E PINTURAS

13.1 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS m² 88,8 12,61R$ 15,84R$ 1.119,77R$ 1.406,30R$

13.2 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 202,52 10,54R$ 13,24R$ 2.134,56R$ 2.680,77R$

13.3 87247
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M² m² 255 54,26R$ 68,14R$ 13.836,30R$ 17.376,86R$

13.4 87265
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES m² 211,46 58,34R$ 73,27R$ 12.336,58R$ 15.493,37R$

13.5 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS m² 1,5 377,37R$ 473,93R$ 566,06R$ 710,90R$

13.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM m 57,05 97,58R$ 122,55R$ 5.566,94R$ 6.991,46R$

13.7 98546
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM m² 51 138,20R$ 173,56R$ 7.048,20R$ 8.851,76R$

13.8 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO m² 193,12 0,50R$ 0,63R$ 96,56R$ 121,27R$

42.704,96R$ 53.632,70R$

14 FUNDAÇÃO

14.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS m³ 12 89,96R$ 112,98R$ 1.079,52R$ 1.355,76R$

14.2 94965
CONCRETO FCK 25MPA, - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L m³ 28 492,66R$ 618,73R$ 13.794,48R$ 17.324,34R$

14.3 92762
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM kg 750 11,26R$ 14,14R$ 8.445,00R$ 10.605,98R$

14.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS m² 13 29,66R$ 37,25R$ 385,58R$ 484,25R$

14.5 101792
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO m² 95 13,89R$ 17,44R$ 1.319,55R$ 1.657,21R$

TOTAL PLAYGRAOUND

TOTAL ELÉTRICO

TOTAL PASSEIO DE CICLOVIA

TOTAL LETREIRO FACHADA

TOTAL PLUVIAL

TOTAL TELHADO CAIXA D'ÁGUA

TOTAL ESQUADRIAS

TOTAL REVESTIMENTOS E PINTURAS



14.6 92411
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES m² 150 134,12R$ 168,44R$ 20.118,00R$ 25.265,98R$

45.142,13R$ 56.693,51R$

15 LAJE

15.1 101964 LAJE PRÉ-MOLDADO UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO m² 130 160,12R$ 201,09R$ 20.815,60R$ 26.142,09R$

15.2 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO m³ 8 544,06R$ 683,28R$ 4.352,48R$ 5.466,23R$

15.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 1,45 605,85R$ 760,88R$ 878,48R$ 1.103,28R$

15.4 92761
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 190 12,54R$ 15,75R$ 2.382,60R$ 2.992,28R$

15.5 98546
ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO,
3MM m² 130 138,20R$ 173,56R$ 17.966,00R$ 22.563,31R$

46.395,16R$ 58.267,18R$

16 ALVENARIA

16.1 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA m 145 46,71R$ 58,66R$ 6.772,95R$ 8.506,07R$

16.2 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS
DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m² 150 72,19R$ 90,66R$ 10.828,50R$ 13.599,40R$

16.3 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS MACIÇOS DE 5X10X20 E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m² 250 130,09R$ 163,38R$ 32.522,50R$ 40.844,66R$

16.4 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO COM BETONEIRA
400L. m³ 178 40,47R$ 50,83R$ 7.203,66R$ 9.047,00R$

16.5 87543
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 5MM m² 428,5 25,32R$ 31,80R$ 10.849,62R$ 13.625,92R$

16.6 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. m² 428,5 7,51R$ 9,43R$ 3.218,04R$ 4.041,50R$

16.7 Cotação TIJOLO REFRATÁRIO m² 3,4 175,00R$ 219,78R$ 595,00R$ 747,25R$

16.8 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS m 9 66,43R$ 83,43R$ 597,87R$ 750,86R$

72.588,14R$ 91.162,65R$

17 HIDRAULICO

17.1 86888
VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA
BRANCA un. 10 471,18R$ 591,75R$ 4.711,80R$ 5.917,50R$

17.2 100858 MICTÓRIO SINFONADO LOUÇA BRANCA un. 4 710,56R$ 892,38R$ 2.842,24R$ 3.569,54R$

17.3 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA un. 9 299,98R$ 376,74R$ 2.699,82R$ 3.390,67R$

17.4 102257
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE
GRANILITE - EXCLUSIVE FERRAGENS m² 40 331,09R$ 415,81R$ 13.243,60R$ 16.632,49R$

17.5 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 80CM FIXADA NA
PAREDE un. 2 323,95R$ 406,85R$ 647,90R$ 813,69R$

17.6 100860 CHUVEIRA ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO un. 4 91,96R$ 115,49R$ 367,84R$ 461,97R$

17.7 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO DE 1,4M un. 2 2.680,92R$ 3.366,94R$ 5.361,84R$ 6.733,88R$

17.8 98059
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO DE 1,88M un. 2 3.597,51R$ 4.518,07R$ 7.195,02R$ 9.036,15R$

17.9 98065 SUMIDOURO CURCULAR, EM PRÉ-MOLDADO un. 2 7.114,75R$ 8.935,34R$ 14.229,50R$ 17.870,68R$

17.10 102607 CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, POLIETILENO un. 1 466,84R$ 586,30R$ 466,84R$ 586,30R$

17.11 89357 TUBO PVC, SOLDAVEL, DM 32MM m 120 31,40R$ 39,43R$ 3.768,00R$ 4.732,19R$

17.12 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DM 32MM un. 25 17,07R$ 21,44R$ 426,75R$ 535,95R$

17.13 94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DM 32MM un. 25 14,03R$ 17,62R$ 350,75R$ 440,50R$

17.14 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM m 18 20,28R$ 25,47R$ 365,04R$ 458,45R$

17.15 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIL,
DM 40MM, JUNTA SOLDÁVEL un. 8 9,85R$ 12,37R$ 78,80R$ 98,96R$

17.16 89712 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM m 30 25,84R$ 32,45R$ 775,20R$ 973,57R$

17.17 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50MM un. 10 14,23R$ 17,87R$ 142,30R$ 178,71R$

17.18 89714 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM m 45,5 35,99R$ 45,20R$ 1.637,55R$ 2.056,58R$

17.19 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100MM un. 12 26,49R$ 33,27R$ 317,88R$ 399,22R$

17.20 104085
TUBO PV, JUNTA ELASTICA, DN 100MM, PARA COLETAR
PREDIAL DE ESGOTO m 45 50,92R$ 63,95R$ 2.291,40R$ 2.877,74R$

17.21 89970
CONEXÕES, ROSCAVÉL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
FRIA un. 7 52,21R$ 65,57R$ 365,47R$ 458,99R$

17.22 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO un. 6 48,71R$ 61,17R$ 292,26R$ 367,05R$

17.23 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA un. 7 363,92R$ 457,04R$ 2.547,44R$ 3.199,30R$

17.24 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR un. 9 120,06R$ 150,78R$ 1.080,54R$ 1.357,04R$

17.25 89482 CAIXA SINFONADA, PVC, DN 100X100X50MM un. 7 37,81R$ 47,49R$ 264,67R$ 332,40R$

66.470,45R$ 83.479,51R$

18 ELETRÍCO

18.1 91993 TOMADA ALTA DE IMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A un. 4 46,04R$ 57,82R$ 184,16R$ 231,28R$

18.2 91997 TOMADA MÉDIA DE IMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A un. 20 36,87R$ 46,30R$ 737,40R$ 926,09R$

18.3 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NORMAL DE 10
A 50A un. 14 82,63R$ 103,77R$ 1.156,82R$ 1.452,84R$

18.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V un. 6 29,41R$ 36,94R$ 176,46R$ 221,61R$

18.5 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V un. 5 44,99R$ 56,50R$ 224,95R$ 282,51R$

18.6 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS m 170 18,32R$ 23,01R$ 3.114,40R$ 3.911,34R$

18.7 103782
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13W un. 33 30,09R$ 37,79R$ 992,97R$ 1.247,06R$

18.8 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1,5MM² m 380 3,40R$ 4,27R$ 1.292,00R$ 1.622,61R$

18.9 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5MM² m 125 4,58R$ 5,75R$ 572,50R$ 719,00R$

18.10 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4MM² m 35 6,77R$ 8,50R$ 236,95R$ 297,58R$

18.11 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10MM² m 50 15,89R$ 19,96R$ 794,50R$ 997,80R$

18.12 97887
CAIXA ATERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA un. 24 246,09R$ 309,06R$ 5.906,16R$ 7.417,48R$

18.13 COTAÇÃO AQUECEDOR DE ÁGUA E BEBEDOURO un. 2 1.800,00R$ 2.260,60R$ 3.600,00R$ 4.521,20R$

18.14 101878
QUADRO DE DISJUNTOR DE ENERGIA DE AÇO GALVANIZADO,
COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 18 DISJUNTORES un. 3 553,96R$ 695,71R$ 1.661,88R$ 2.087,14R$

20.651,15R$ 25.935,56R$

19 VEGETAÇÃO

19.1 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA un. 10 38,20R$ 47,97R$ 382,00R$ 479,75R$

19.2 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M un. 10 113,67R$ 142,76R$ 1.136,70R$ 1.427,57R$

1.518,70R$ 1.907,32R$

422.640,69R$ 1.055.109,95R$

25,59% BDI permitido de no maximo 28,06%
Valor minímo permitido Valor maxímo permitido

5,50% 3% 0,06R$
1% 0,80% 0,01R$

1,27% 0,97% 0,01R$
1,39% 0,59% 0,01R$
7,86% 6,16% 0,09R$
0,65% 0,65% 0,01R$
3% 3,00% 0,03R$

0,00% 0,00% -R$
3,00% 3,00% 0,03R$
0,00% 0,00% -R$

BDI

Administração Central

ISS

TOTAL VEGETAÇÃO

TOTAL DA OBRA

Custo com Mão de Obra

Seguros e Garantias
Risco

Despesas Financeiras
Lucro
PIS
Cofins

Cont. Previdencia sobre Receita

TOTAL ELÉTRICO

TOTAL REVESTIMENTOS E PINTURAS

TOTAL LAJE

TOTAL ALVENARIA

TOTAL HIDRAULICO




