Item

1.1

1.2

1.3

1.4

21

2.2

23

24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

2.13

Caodigo Banco

74209/001 SINAPI
88309 SINAPI
88316 SINAPI

00000028 Préprio

97631 SINAPI
022325 SBC

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI
88484 SINAPI
88489 SINAPI
88488 SINAPI

100700 SINAPI

90830 SINAPI

112424 SBC

Obra
REFORMA POSTO DE SAUDE VG

Minha Empresa

Bancos

CNPJ: 87.613.485/0001-77

B.D.L

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande 31,32%

do Sul

SBC - 04/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

RETIRADA E COLOCAGCAO DE EQUIPAMENTOS - PEDREIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RETIRADA E COLOCAGAO DE EQUIPAMENTOS - SERVENTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

SALA DE REUNIOES

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM,
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA

Und

m2

Unid.

m2
UN

m?

m?

m?

m?2
m2
m?
m2
m?

UN

UN

m2

--I/RS

32

32

24,55

0,33

25,21

25,21

44,95

44,95

24,55

44,95

24,95

3,92

/ diegolm95@hotmail.com

Quant. Valor Unit

350,53
24,11
20,08

2.082,80

10,54
101,62

133,75

7,70

52,11

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

1.113,76

184,93

256,50

Valor Unit com BDI

M. O.

62,28
23,97
18,83

2.635,20

10,04
98,59

80,12

5,96

35,61

4,89
6,81

160,47

31,85

75,32

MAT.

398,03
7,69
7,53

99,93

3,80
34,85

95,52

4,15

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

1.302,11

211,00

261,51

Total

460,31
31,66
26,36

2.735,13

13,84
133,44

175,64

10,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

1.462,58

242,85

336,83

M. O.

124,56
767,04
602,56

2.635,20

246,48
98,59

26,43

150,25

897,72

125,41
89,00
68,24

219,80

169,90

160,47

31,85

295,25

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
MAT.

796,06
246,08
240,96

99,93

93,29
34,85

31,53

104,62

827,40

533,10

117,32

71,94
550,19
325,35

1.302,11

211,00

1.025,12

Total
5.512,39

920,62
1.013,12
843,52
2.735,13
8.124,23
339,77
133,44

57,96

254,87

1.725,12

658,51

206,32
140,18
769,99
495,25

1.462,58

242,85

1.320,37

Peso (%)
2,00 %
0,33 %
0,37 %
0,31 %
0,99 %
2,95 %
0,12 %
0,05 %

0,02 %

0,09 %

0,63 %

0,24 %
0,07 %
0,05 %
0,28 %
0,18 %

0,53 %

0,09 %

0,48 %



2.14

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

97584 SINAPI

102190 SINAPI

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

022325 SBC

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

160386 SBC

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

RECEPGAO

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
MADEIRA. AF_01/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 01

RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

UN

m2

m?

m?

m?

m?2

m2

m?

m2

m?

UN

m2

m2

m2

m?2

m?

m2

m?

m2

m?

--I/RS

2

1,54

1,54

3,08

3,08

36,27
26,62

9,65
26,62

9,65

0,33

0,66

0,66

52,2
37,22
14,98
37,22
14,98

0,3

/ diegolm95@hotmail.com

120,71

16,55

133,75

7,70

52,11

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

101,62

133,75

7,70

52,11

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

339,87

12,63

15,70

80,12

5,96

35,61

2,79

1,98

2,78

4,89

6,81

98,59

80,12

5,96

35,61

2,79

2,78

4,89

6,81

18,42

145,88

6,03

95,52

4,15

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

34,85

95,52

4,15

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

427,89

158,51

21,73

175,64

10,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

133,44

175,64

10,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

446,31

25,26

2417

123,38

18,35

109,67

101,19
52,70
26,82

130,17

65,71

98,59

26,43

3,93

23,50

145,63
73,69
41,64

182,00

102,01

5,52

291,76

9,29

147,10

12,78

101,09

430,16
69,48
28,28

325,83

125,84

34,85

31,53

2,74

21,66

619,10
97,14
43,89

455,57

195,34

128,37

317,02

1.902,01

33,46

270,48

31,13

210,76

531,35

122,18

55,10
456,00
191,55

2.333,13
133,44

57,96

6,67

45,16

764,73
170,83

85,53
637,57
297,35

133,89

0,11 %

0,69 %
0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,08 %

0,19 %
0,04 %
0,02 %
0,17 %
0,07 %
0,85 %
0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,28 %
0,06 %
0,03 %
0,23 %
0,11 %

0,05 %



51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.17

6.1

6.2

040034 SBC

97625 SINAPI

160386 SBC

022711 SBC

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

150685 SBC

011236 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

104247 SINAPI

99435 SINAPI

00042407 SINAPI

202352 SBC

97589 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

SALA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 02

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

OCULO - DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
RETIRADA DE PORTAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

RECOLOCACAO DE VIDROS EM CAIXILHOS
SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE JANELA DE MADEIRA
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICA E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

VERGA E CONTRA-VERGA - CONCRETAGEM DE PAREDES EM
EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA
LANCA). AF_10/2021

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

SANITARIO MASCULINO - PACIENTES

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

m?

m3

m2
UN

m?

m?

m?

m?
m2
m?2
m2
m?
m2
m?

m2

m3

UN

UN

--I/RS

0,31

0,3

5,1

2,56

1,54
1,54
34,22
27,31
8,6
27,31
8,6

2,54

0,07
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278,13

57,01

339,87
93,04

133,75

7,70

52,11

36,20
38,02
11,16

3,50

4,35
13,05
15,12

113,64

636,44

6,01

108,85

42,14

243,22

14,91

18,42
89,18

80,12

5,96

35,61

29,89
36,78
2,79
1,98
2,78
4,89
6,81

27,63

25,42

0,00

21,64

18,56

122,02

59,95

427,89
33,00

95,52

4,15

32,82

17,64
13,14
11,86

2,61

2,93
12,24
13,04

121,60

810,35

7,89

121,30

36,77

365,24

74,86

446,31
122,18

175,64

10,11

68,43

47,53
49,92
14,65

4,59

5,71
17,13
19,85

149,23

835,77

7,89

142,94

55,33

403,74

4,62

5,52
89,18

134,60

30,39

91,16

46,03
56,64
95,47
54,07
23,90
133,54
58,56

70,18

0,00

43,28

37,12

202,55

18,58

128,37
33,00

160,47

21,17

84,02

27,16
20,23
405,85
71,28
25,20
334,28
112,15

308,86

56,73

23,67

242,60

73,54

3.332,94
606,29

23,20

133,89
122,18

295,07

51,56

175,18

73,19
76,87
501,32

125,35

49,10
467,82
170,71

379,04

58,50

23,67

1.674,33

285,88

110,66

1,21%
0,22 %

0,01 %

0,05 %
0,04 %

0,11 %

0,02 %

0,06 %

0,03 %
0,03 %
0,18 %
0,05 %
0,02 %
0,17 %
0,06 %

0,14 %

0,02 %

0,01 %

0,61 %
0,10 %

0,04 %



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

040034 SBC

87904 SINAPI

104247 SINAPI

202352 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

97631 SINAPI

160308 SBC

87904 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SANITARIO FEMININO - PACIENTES

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m?2
m?
m2
m?

m2

m2

m?

m?

UN
m?2
m?
m2
m?

m2

m?2
m?
m2
m?

m2

m2

m?

m2

--I/RS

34,44
28,2
6,29
28,2

6,29

28,48
23,86

4,62
23,86

4,62

90,78
69,9
20,88
69,9

20,88

9,6
9,6

9,6
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11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

278,13

7,70

113,64

108,85
11,16
3,50
4,35
13,05

15,12

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

10,54
35,98

7,70

2,79

2,78
4,89

6,81

243,22

5,96

27,63

21,64

2,79

2,78
4,89

6,81

2,79

2,78
4,89

6,81

10,04
17,89

5,96

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

122,02

4,15

121,60

121,30
11,86
2,61
2,93
12,24

13,04

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

3,80
29,35

4,15

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

365,24

10,11

149,23

142,94
14,65
4,59
5,71
17,13

19,85

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

13,84
47,24

10,11

96,08
55,83
17,48
137,89

42,83

413,47

10,13

46,97

43,28
79,45
47,24
12,84
116,67

31,46

253,27
138,40

58,04
341,81

142,19

96,38
171,74

57,21

408,46
73,60
18,43

345,17

82,02

207,43

7,05

206,72

242,60
337,78
62,27
13,54
292,05

60,24

1.076,65
182,44
61,18
855,57

272,27

36,48
281,76

39,84

504,54
129,43

35,91
483,06
124,85

2.231,19

620,90

17,18

253,69

285,88
417,23
109,51
26,38
408,72
91,70
3.381,82
1.329,92
320,84
119,22
1.197,38
414,46

2.363,99

132,86
453,50

97,05

0,18 %
0,05 %
0,01 %
0,18 %
0,05 %
0,81 %
0,23 %

0,01 %

0,09 %

0,10 %
0,15 %
0,04 %
0,01 %
0,15 %
0,03 %
1,23 %
0,48 %
0,12 %
0,04 %
0,43 %
0,15 %
0,86 %
0,05 %
0,16 %

0,04 %



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

99814 SINAPI

160386 SBC

112424 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

112424 SBC

160386 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

160386 SBC

97631 SINAPI

040034 SBC

030136 SBC

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

SALA NUTRICIONISTA

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA DEPOSITO (ANTIGA COZINHA)

PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA
TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA CHEFE DE DEPARTAMENTO

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm

m2

m?2
m?
m2
m?
m2

m?

m?
m2
m?2
m2
m?
m2

m?

m?
m2
m?2
m2
m?
m2

m?

m?
m2
m?

m2

--I/RS

9,6

26,7
18,9
7,8
18,9
7,8

9,6

0,3
1,96
40,8
30,3
10,5
30,3

10,5

1,96
0,3

14,45

6,45

6,45

0,3

10,67

1,78

3,56

/ diegolm95@hotmail.com

52,11

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

339,87
256,50
11,16
3,50
4,35
13,05

15,12

256,50
339,87
11,16
3,50
4,35
13,05

15,12

339,87
10,54
278,13

67,42

35,61

2,79

2,78
4,89

6,81

18,42
75,32

2,79

4,89

6,81

75,32
18,42

2,79

18,42
10,04
243,22

30,42

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

0,70

427,89
261,51
11,86
2,61
2,93
12,24

13,04

261,51
427,89
11,86
2,61
2,93
12,24

13,04

427,89
3,80
122,02

58,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

2,36

446,31
336,83
14,65
4,59
5,71
17,13

19,85

336,83
446,31
14,65
4,59
5,71
17,13

19,85

446,31
13,84
365,24

88,53

341,85

74,49
37,42
21,68
92,42
53,11

15,93

5,52
147,62
113,83

59,99
29,19
148,16

71,50

147,62
5,562
40,31
15,84
17,93
39,12

43,92

5,52
107,12
432,93

108,29

315,07

316,66
49,33
22,85

231,33

101,72

6,72

128,37
512,56
483,89
79,08
30,76
370,87

136,92

512,56
128,37
171,38
20,88
18,89
97,92

84,11

128,37
40,55
217,19

206,87

656,92

391,15
86,75
44,53

323,75

154,83
22,65

2.318,26

133,89

660,18

597,72

139,07
59,95

519,03

208,42

1.344,37

660,18

133,89

211,69
36,72
36,82

137,04

128,03

4.178,25

133,89

147,67

650,12

315,16

0,24 %

0,14 %
0,03 %
0,02 %
0,12 %
0,06 %
0,01 %
0,84 %
0,05 %
0,24 %
0,22 %
0,05 %
0,02 %
0,19 %
0,08 %
0,49 %
0,24 %
0,05 %
0,08 %
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,05 %
1,51 %
0,05 %
0,05 %
0,24 %

0,11 %



12.5

12.8

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

13

13.5

13.10

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

160308 SBC

99814 SINAPI

022664 SBC

160386 SBC

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

97631 SINAPI

160308 SBC

87273 SINAPI

4915654 SICRO3

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

AJUSTES ELETRICA - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUSTES ELETRICA - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

SALA ESCOVARIO (ANTIGA TRIAGEM)
RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA
TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

m2

m2

m2

m?2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

UN

m?

m2

m2

m2

m2

m?

m2

m?2

--I/RS

1,78

10,67

10,67

28,42

20,17

8,25

20,17

8,25

10,67

10,67

0,3

0,72

1,44

15,9

15,9

15,9

19,18

/ diegolm95@hotmail.com

133,75

7,70

52,11

11,16

3,50

104,93
339,87

133,75

7,70

52,11

10,54

35,98

63,55

11,16

80,12

5,96

35,61

2,79

101,78
18,42

80,12

5,96

35,61

10,04

17,89

22,48

2,79

95,52

4,15

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04
7,67
7,67

29,35

0,70

36,01
427,89

95,52

4,15

32,82

3,80

29,35

60,97

11,86

175,64

10,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

33,77

28,31

47,24

2,36

137,79
446,31

175,64

10,11

68,43

13,84

47,24

83,45

14,65

142,61

63,59

379,95

79,29
39,93
22,93
98,63
56,18
78,30
61,92
190,88

17,71

101,78
5,52

57,68

8,58

51,27

159,63

284,45

357,43

53,51

170,02

44,28

350,19

337,06
52,65
2417

246,88

107,58
23,01
23,01

313,17

7,47

36,01
128,37

68,78

5,97

47,26

60,42

466,66

969,42

227,47

312,63

107,87

730,14

416,35
92,58
47,10

345,51

163,76

101,31
84,93

504,05
25,18

9.743,44

137,79

133,89

126,46

14,55

98,53

220,05

751,11

1.326,85

280,98

0,11 %

0,04 %

0,26 %

0,15 %
0,03 %
0,02 %
0,13 %
0,06 %
0,04 %
0,03 %
0,18 %
0,01 %
3,53 %
0,05 %
0,05 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,08 %

0,27 %

0,48 %

0,10 %



13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

89401 SINAPI

89404 SINAPI

89438 SINAPI

190034 SBC

86915 SINAPI

91793 SINAPI

86883 SINAPI

99814 SINAPI

97631 SINAPI

040034 SBC

103334 SINAPI

030136 SBC

160308 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

112424 SBC

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LAVATORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20m COM METAIS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

SALA ODONTO

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA

m2

m?

m2

m?

M

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m?

m2

m2

m?

m?2

m?

m2

m?

m2

m?

--I/RS

11,8

8,1

2,5

15,9

23,28
2,93

2,93

5,15
23,28
48,72
32,12

16,6
32,12

16,6

/ diegolm95@hotmail.com

3,50
4,35
13,05
15,12

10,82

6,95

9,75

1.207,64

226,53

97,30

10,54
278,13

133,75

67,42
35,98
11,16

3,50

4,35
13,05
15,12

256,50

1,98
2,78
4,89
6,81

6,39

5,47

7,31

90,70

3,11

51,57

10,04
243,22

80,12

30,42
17,89

2,79

2,78
4,89
6,81

75,32

2,61
2,93
12,24
13,04

7,81

3,65

5,49

1.495,17

294,36

76,20

15,39

0,70

3,80
122,02

95,52

58,11
29,35
11,86

2,61

2,93
12,24
13,04

261,51

4,59
5,71
17,13
19,85

14,20

9,12

12,80

1.585,87

297,47

127,77

18,13

2,36

13,84
365,24

175,64

88,53
47,24
14,65

4,59

5,71
17,13
19,85

336,83

23,36
22,51
57,70
55,16

19,17

49,23

58,48

181,40

24,88

128,92

8,22

26,39

233,73
712,63

234,75

156,66
416,47
135,92

63,59

46,14
157,06
113,04

147,62

30,80
23,74
144,43
105,62

23,43

32,85

43,92

2.990,34

2.354,88

190,50

46,17

11,13

88,46
357,52

279,87

299,26
683,27
577,82

83,84

48,64
393,15
216,47

512,56

54,16
46,25
202,13
160,78

42,60

82,08

102,40

3.171,74

2.379,76

319,42

54,39
37,52
7.975,71
322,19
1.070,15

514,62

455,92
1.099,74
713,74
147,43
94,78
550,21
329,51

660,18

0,02 %
0,02 %
0,07 %
0,06 %

0,02 %

0,03 %

0,04 %

1,15 %

0,86 %

0,12 %

0,02 %
0,01 %
2,89 %
0,12 %
0,39 %

0,19 %

0,17 %
0,40 %
0,26 %
0,05 %
0,03 %
0,20 %
0,12 %

0,24 %



14.12

14.13

14.14

14.15

15

15.9

16

160386 SBC

87904 SINAPI

87777 SINAPI

99814 SINAPI

160386 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

022185 SBC

100689 SINAPI

96555 SINAPI

160386 SBC

88264 SINAPI

88247 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

4915654 SICRO3

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
SALA DEPOSITO 01

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SALA DEPOSITO 02

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
AJUSTES ELETRICA - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUSTES ELETRICA - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA PONTO

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

m?2

m?

m?

m?

m?2

m?

m2

m2

UN

UN

m3

m2

--I/RS

0,3

23,28

23,28

23,28

0,3
25,54
17,44

8,1
17,44

8,1

0,05

0,3

33,4
25
8,4
25

8,4

29,16

/ diegolm95@hotmail.com

339,87

7,70

52,11

339,87
11,16
3,50
4,35
13,05
15,12
127,29

1.410,46

704,63

339,87
25,72
21,56
11,16

3,50
4,35
13,05

15,12

11,16

18,42

5,96

35,61

18,42

2,79

2,78
4,89
6,81
121,82

256,09

202,04

18,42
26,10

20,64

4,89

6,81

2,79

427,89

4,15

32,82

0,70

427,89
11,86
2,61
2,93
12,24
13,04
45,33

1.596,12

723,28

427,89
7,67
7,67

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

11,86

446,31

10,11

68,43

2,36

446,31
14,65
4,59
5,71
17,13
19,85
167,15

1.852,21

925,32

446,31
33,77
28,31
14,65

4,59
5,71
17,13

19,85

14,65

5,562

138,74

829,00

38,64

5,52
71,25
34,53
22,51
85,28
55,16

121,82

256,09

10,10

5,562
52,20
41,28
93,18
49,50
23,35

122,25

57,20

81,35

=

128,37

96,62

764,05

16,30

128,37
302,91
45,51
23,74
213,46
105,62

45,33

.596,12

36,16

128,37
15,34
15,34

396,13
65,25
24,61

306,00

109,54

345,84

133,89

235,36

1.593,05

54,94
3.159,48
133,89
374,16
80,04
46,25
298,74
160,78

167,15

1.852,21

46,26

1.505,06
133,89
67,54
56,62
489,31
114,75
47,96
428,25
166,74

1.765,15

427,19

0,05 %

0,09 %

0,58 %

0,02 %
1,15%
0,05 %
0,14 %
0,03 %
0,02 %
0,11 %
0,06 %
0,06 %

0,67 %

0,02 %

0,55 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,18 %
0,04 %
0,02 %
0,16 %
0,06 %
0,64 %

0,15 %



17.9

17.10

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

160386 SBC

022664 SBC

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

040034 SBC

97631 SINAPI

030136 SBC

160308 SBC

99814 SINAPI

103334 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SALA DEPOSITO 03

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2
m?
m2
m?
m2
UN

m2

m2

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m2

m2

m?2
m?
m2
m?

m2

--I/RS

23,91
6,46
22,7

6,46

2,42

2,42

2,35
13,156
4,7
13,156
13,15

2,35

13,156

13,156

17,16
11,73

6,64
11,73

6,64

/ diegolm95@hotmail.com

3,50
4,35
13,05
15,12
339,87
104,93

133,75

7,70

52,11

278,13
10,54
67,42
35,98

1,80

133,75

7,70

52,11

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

1,98
2,78
4,89
6,81
18,42
101,78

80,12

5,96

35,61

243,22

10,04

30,42

17,89

80,12

5,96

35,61

2,79

2,78

4,89

6,81

2,61
2,93
12,24
13,04
427,89
36,01

95,52

4,15

32,82

122,02
3,80
58,11
29,35
0,70

95,52

4,15

32,82

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

4,59
5,71
17,13
19,85
446,31
137,79

175,64

10,11

68,43

365,24
13,84
88,53
47,24

2,36

175,64

10,11

68,43

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

47,34
17,95
111,00
43,99
5,52
101,78

96,94

14,42

86,17

571,56
132,02
142,97
235,25

21,82

188,28

78,37

468,27

47,87
23,22
18,45
57,35

45,21

62,40
18,93
277,85
84,24
128,37
36,01

115,58

10,04

79,43

286,75
49,97
273,12
385,95
9,21

224,47

54,57

431,58

203,52
30,62
19,46

143,58

86,59

109,74

36,88
388,85
128,23
133,89
137,79

212,52

24,46

165,60

4.230,03
858,31
181,99
416,09
621,20

31,03

412,75

132,94

899,85

251,39
53,84
37,91

200,93

131,80

0,04 %
0,01 %
0,14 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %

0,08 %

0,01 %

0,06 %

1,53 %
0,31 %
0,07 %
0,15 %
0,23 %
0,01 %

0,15 %

0,05 %

0,33 %

0,09 %
0,02 %
0,01 %
0,07 %

0,05 %



Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

19 COPA / COZINHA 2.063,45 0,75 %

19.1 040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m? 0,61 278,13 243,22 122,02 365,24 148,36 74,43 222,79 0,08 %

19.2 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 3,66 10,54 10,04 3,80 13,84 36,74 13,91 50,65 0,02 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

19.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 3,66 1,80 1,66 0,70 2,36 6,07 2,56 8,63 0,00 %

19.4 030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m? 1,22 67,42 30,42 58,11 88,53 37,11 70,89 108,00 0,04 %

19.5 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 0,61 133,75 80,12 95,52 175,64 48,87 58,27 107,14 0,04 %

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

19.6 160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 m? 3,66 35,98 17,89 29,35 47,24 65,47 107,42 172,89 0,06 %
DEMAOS

19.7 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 3,66 7,70 5,96 4,15 10,11 21,81 15,19 37,00 0,01 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

19.8 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 3,66 52,11 35,61 32,82 68,43 130,33 120,12 250,45 0,09 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

19.9 4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? 27,47 11,16 2,79 11,86 14,65 76,64 325,79 402,43 0,15 %

19.10 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 24,01 3,50 1,98 2,61 4,59 47,53 62,67 110,20 0,04 %
AF_06/2014

19.11 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m? 7,12 4,35 2,78 2,93 5,71 19,79 20,86 40,65 0,01 %
AF_06/2014

19.12 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 24,01 13,05 4,89 12,24 17,13 117,40 293,89 411,29 0,15 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

19.13 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 7,12 15,12 6,81 13,04 19,85 48,48 92,85 141,33 0,05 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

20 LAVANDERIA 2.469,85 0,90 %

20.1 040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m? 1,32 278,13 243,22 122,02 365,24 321,05 161,06 482,11 0,17 %

20.2 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 6,96 10,54 10,04 3,80 13,84 69,87 26,45 96,32 0,03 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 6,96 1,80 1,66 0,70 2,36 11,55 4,87 16,42 0,01 %

20.4 030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m? 2,64 67,42 30,42 58,11 88,53 80,30 153,41 233,71 0,08 %

20.5 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 1,32 133,75 80,12 95,52 175,64 105,75 126,09 231,84 0,08 %

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

20.6 160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 m? 6,96 35,98 17,89 29,35 47,24 124,51 204,28 328,79 0,12 %
DEMAOS

20.7 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 6,96 7,70 5,96 4,15 10,11 41,48 28,88 70,36 0,03 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

20.8 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 6,96 52,11 35,61 32,82 68,43 247,84 228,43 476,27 0,17 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

--I/RS
/ diegolm95@hotmail.com



20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

21

23.7

24

241

24.2

24.3

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

160386 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

112424 SBC

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

BANHEIRO FEMININO (FUNCIONARIOS)

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

BANHEIRO MASCULINO (FUNCIONARIOS)

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA PSICOLOGA

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA

ENTRADA POSTO
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m?2
m?
m2
m?

m2

m?2
m?
m2
m?

m2

m?2
m?
m2
m?

m2

m2
m?2
m2
m?
m2
m?

m2

m?2

m?

m2

--I/RS

10,24
14,48

2,72
14,48

2,72

34,39
29,43

4,96
29,43

4,96

28,42
24,4
4,02
24,4

4,96

0,3
42,03
31,08
10,95
31,08
10,95

1,96

21,25
14,81

6,44

/ diegolm95@hotmail.com

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

339,87
11,16
3,50
4,35
13,05
15,12

256,50

11,16
3,50

4,35

2,79

2,78
4,89

6,81

2,79

2,78
4,89

6,81

2,79

2,78
4,89

6,81

18,42
2,79
1,98
2,78
4,89
6,81

75,32

2,79

2,78

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

427,89
11,86
2,61
2,93
12,24
13,04

261,51

11,86
2,61

2,93

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

446,31
14,65
4,59
5,71
17,13
19,85

336,83

14,65
4,59

5,71

28,56
28,67

7,56
70,80

18,52

95,94
58,27
13,78
143,91

33,77

79,29
48,31
11,17
119,31

33,77

5,52
117,26
61,53
30,44
151,98
74,56

147,62

59,28
29,32

17,90

121,45
37,79
7,97
177,24

35,47

407,87
76,81
14,54

360,22

64,68

337,06
63,68
11,78

298,66

64,68

128,37
498,47
81,12
32,08
380,42
142,79

512,56

252,03
38,65

18,87

150,01
66,46
15,53

248,04
53,99

1.269,79

503,81

135,08
28,32

504,13
98,45

1.067,71

416,35

111,99
22,95

417,97
98,45

2.364,72

133,89

615,73

142,65
62,52

532,40

217,35

660,18

797,57

311,31
67,97

36,77

0,05 %
0,02 %
0,01 %
0,09 %
0,02 %
0,46 %
0,18 %
0,05 %
0,01 %
0,18 %
0,04 %
0,39 %
0,15 %
0,04 %
0,01 %
0,15 %
0,04 %
0,86 %
0,05 %
0,22 %
0,05 %
0,02 %
0,19 %
0,08 %
0,24 %
0,29 %
0,11 %
0,02 %

0,01 %



24.4

24.5

25

25.4

255

25.6

25.10

25.11

25.12

26.6

88489 SINAPI

88488 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

040034 SBC

99439 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

160386 SBC

98575 SINAPI

84214 SINAPI

023623 SBC

99814 SINAPI

87251 SINAPI

022185 SBC

100681 SINAPI

Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SALA DE ESPERA E CORREDOR DE ACESSO

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGCA). AF_10/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

AF_06/2018

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

AREA INTERNA GERAL

RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m2

m?

m?2

m2

m?

m2

m?

m2

m?3

m?

m?

m?2

m?

m?2

m?

m2

UN

UN

--I/RS

14,81

6,44

222,01

143,5

78,51

143,5

78,51

0,1

0,9

0,9

8,15

286,3
286,3

283,3
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13,05

15,12

11,16
3,50
4,35

13,05

15,12

278,13

642,44

7,70

52,11

339,87

64,99

69,11

17,55
1,80

45,93

127,29

1.336,39

4,89

6,81

4,89
6,81
243,22

25,78

5,96

35,61

18,42

36,87

31,94

16,73

8,48

121,82

244,00

12,24

13,04

11,86
2,61
2,93

12,24

13,04

122,02

817,87

4,15

32,82

427,89

48,47

58,81

6,31
0,70

51,83

45,33

1.510,94

17,13

19,85

14,65
4,59
5,71

17,13

19,85

365,24

843,65

10,11

68,43

446,31

85,34

90,75

23,04
2,36

60,31

167,15

1.754,94

72,42

43,85

619,40

284,13
218,25
701,71
534,65
243,22

2,57

5,36

32,04

18,42

300,49

63,88

4.789,79
475,25

2.402,38

243,64

244,00

181,27

83,98

2.633,04

374,53
230,04
1.756,44
1.023,77
122,02

81,79

3,73

29,54

427,89

395,03

117,62

1.806,56
200,41

14.683,44

90,66

1.510,94

253,69
127,83

10.219,56
3.252,44

658,66
448,29
2.458,15
1.558,42
365,24

84,36

9,09

61,58

446,31

695,52

181,50

30.458,37
6.596,35
675,66

17.085,82

334,30

1.754,94

0,09 %
0,05 %
3,70 %
1,18 %
0,24 %
0,16 %
0,89 %
0,56 %
0,13 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,16 %

0,25 %

0,07 %

11,04 %

2,39 %

0,24 %

6,19 %

0,12 %

0,64 %



26.7

26.8

27.4

28

28.1

29

29.1

29.2

100689 SINAPI

87251 SINAPI

023623 SBC

99814 SINAPI

87251 SINAPI

100717 SINAPI

100753 SINAPI

99814 SINAPI

98680 SINAPI

4915654 SICRO3

88485 SINAPI

88489 SINAPI

018505 SBC

97064 SINAPI

97631 SINAPI

99814 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

RODAPE - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

AREA EXTERNA VARANDAS
RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQO. AF_04/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

CORRIMAO, PILARES, TERGAS E TIRANTES - LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

CORRIMAO, PILARES, TERCAS E TIRANTES - PINTURA COM TINTA
ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PISO DE CONCRETO FACHADA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQO. AF_04/2019

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

FACHADA
Lixamento mecanizado em superficie de concreto

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LATERAL A

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQO. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

UN

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m?2

m2

m?

UN

m?

--I/RS

1

35,8

31,23
31,23

31,23

77,5

77,5

26,4

26,4

68,4
70,08

70,08

24,47
24,47

24,47

24,47
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1.410,46

45,93

20,35

1,80

46,61

11,16
3,50

13,05

52,11

256,09

8,48

7,10

14,44

1,66

19,18

2,79
1,98

4,89

157,16
21,49
10,04

1,66

5,96

35,61

1.596,12

51,83

6,31
0,70

51,83

4,79

12,28

0,70

42,02

11,86
2,61

12,24

239,30
5,66
3,80
0,70

4,15

32,82

1.852,21

60,31

23,04
2,36

60,31

11,89

26,72

2,36

61,20

14,65
4,59

17,13

396,46
27,15
13,84

2,36

10,11

68,43

-

256,09

303,58

522,47
51,84

264,83

550,25

119,10

43,82

506,35

190,83

138,75

342,69

157,16
107,45
245,67

40,62

145,84

871,37

1.596,12 1.852,21

1.855,51 2.159,09

5.668,98
197,06 719,53
21,86 73,70

1.618,65 1.883,48

371,22 921,47

951,70 2.070,80

1.677,98

18,48 62,30

1.109,33 1.615,68

2.524,19
811,23 1.002,06

182,91 321,66
857,78 1.200,47
3.381,96

239,30 396,46
28,30 135,75
92,99 338,66
17,12 57,74

101,55 247,39

803,11 1.674,48

0,67 %

0,78 %

2,06 %
0,26 %
0,03 %

0,68 %

0,33 %

0,75 %

0,61 %
0,02 %

0,59 %

0,92 %
0,36 %
0,12 %
0,44 %
1,23 %
0,14 %
0,05 %
0,12 %
0,02 %

0,09 %

0,61 %



88485 SINAPI

88489 SINAPI

97631 SINAPI

99814 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

97631 SINAPI

99814 SINAPI

4915654 SICRO3

87904 SINAPI

87777 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

160386 SBC

97631 SINAPI

99814 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LATERAL B

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQO. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

FUNDOS

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

PLATIBANDA

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2

m?

m?
m2

m?

m?

m?

m2

m2

m?

m?2

m?

m?

m?

m2

m?

m?

m2

m?

m?

--I/RS

24,47

24,47

21,84
21,84

21,84

21,84

21,84

21,84

45,75
45,75
26,38

45,75

45,75

72,14
72,14

0,5

195,9
195,9

195,9

195,9
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3,50

13,05

10,54
1,80

7,70

52,11

3,50

13,05

10,54
1,80
11,16

7,70

52,11

3,50

13,05

339,87

52,11

1,98

4,89

10,04

1,66

5,96

35,61

4,89

10,04

2,79

5,96

35,61

4,89

18,42

35,61

2,61

12,24

3,80
0,70

4,15

32,82

2,61

12,24

3,80
0,70
11,86

4,15

32,82

2,61
12,24

427,89

3,80
0,70

4,15

32,82

4,59

17,13

13,84
2,36

10,11

68,43

4,59

17,13

13,84
2,36
14,65

10,11

68,43

4,59
17,13

446,31

13,84
2,36

10,11

68,43

48,45 63,86
119,65 299,52
219,27 82,99

36,25 15,29
130,16 90,64
777,72 716,79

43,24 57,00
106,79 267,32
459,33 173,85

75,94 32,03

73,60 312,86
272,67 189,86

1.629,15 1.501,52
142,83 188,29
352,76 882,99

9,21 213,94

1.966,83 744,42
325,19 137,13

1.167,56 812,98

6.975,99 6.429,44

112,31
419,17
2.543,46
302,26
51,54

220,80

1.494,51

100,24
374,11

6.510,83

633,18
107,97
386,46

462,53

3.130,67

331,12
1.235,75
223,15
23.408,01
2.711,25
462,32

1.980,54

13.405,43

0,04 %
0,15 %
0,92 %
0,11 %
0,02 %

0,08 %

0,54 %

0,04 %
0,14 %
2,36 %
0,23 %
0,04 %
0,14 %

0,17 %

1,13 %

0,12 %
0,45 %
0,08 %
8,49 %
0,98 %
0,17 %

0,72 %

4,86 %



34

34.1

34.2

34.3

34.4

35

35.1

36.3

88485 SINAPI
88484 SINAPI
88489 SINAPI

88488 SINAPI

023623 SBC

99814 SINAPI
94231 SINAPI

160618 SBC

102193 SINAPI
100717 SINAPI
102233 SINAPI
102217 SINAPI

100754 SINAPI

00000025 Proprio

101139 SINAPI

96527 SINAPI

96539 SINAPI

96543 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI
96545 SINAPI

96555 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

COBERTURA

RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
MANTA ASFALTICA 3MM

PORTAS E JANELAS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

TELA TIPO MOSQUITEIRO PARA JANELAS COM MOLDURA EM ALUMINIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

GARAGEM - PARTE NOVA

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE
10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m2

m?

m2

m?

m?2

m2

m2

m2

m?

m?2

m?

m2

m?

m?3

m?3

m2

KG
KG
KG
KG

m?3

--I/RS

41,4
154,51
41,4

154,51

10,7
10,7

71,3

138,2
79,41
138,2
138,2

79,41

39,2

36,7
30,25
27,3

1,83
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3,50
4,35
13,05

15,12

2,00
9,06
11,25
16,06

26,61

225,47

20,29

94,78

130,67

18,91
13,89
10,88
15,78

704,63

1,98
2,78
4,89

6,81

58,72

1,28
7,10
5,38
9,04

21,64

42,80

5,40

90,25

65,86

9,47
3,85
2,16
5,11

202,04

2,61
2,93
12,24

13,04

6,31
0,70
66,98

51,81

1,34
4,79
9,39
12,04

13,30

253,28

21,24

34,21

105,73

15,36
14,39
12,12
15,61

723,28

4,59
5,71
17,13

19,85

23,04
2,36
74,51

110,53

2,62
11,89
14,77
21,08

34,94

296,08

26,64

124,46

171,59

24,83
18,24
14,28
20,72

925,32

81,97
429,53
202,44

1.052,21

179,01
17,76
536,88

117,44

176,89
563,81
743,51
1.249,32

1.718,43

1.677,76

172,80

144,40

783,73

160,99
141,29

65,34
139,50

369,73

108,05
452,72
506,74

2.014,81

67,51
7,49
4.775,68

103,62

185,19
380,37
1.297,70
1.663,93

1.056,15

9.928,57

679,68

54,73

1.258,19

261,12
528,11
366,63
426,15

1.323,60

190,02
882,25
709,18
3.067,02
5.805,39
246,52
25,25
5.312,56
221,06
20.641,63

362,08
944,18
2.041,21
2.913,25

2.774,58

11.606,33

79.549,42

852,48

199,13

2.041,92

422,11
669,40
431,97
565,65

1.693,33

0,07 %
0,32 %
0,26 %
1,11 %
2,10 %
0,09 %
0,01 %
1,93 %
0,08 %
7,48 %
0,13 %
0,34 %
0,74 %
1,06 %

1,01 %

4,21 %
28,84 %

0,31 %

0,07 %

0,74 %

0,15 %
0,24 %
0,16 %
0,21 %

0,61 %



36.9

36.10

36.11

36.12

36.13

36.14

36.15

36.16

36.17

36.19

36.20

36.21

36.22

36.23

36.25

36.26

36.27

36.28

36.29

36.30

36.31

103325 SINAPI

090305 SBC

160308 SBC

87904 SINAPI

87777 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

00042407 SINAPI

96555 SINAPI

101164 SINAPI

100324 SINAPI

97113 SINAPI

030043 SBC

87251 SINAPI

91341 SINAPI

103669 SINAPI

00042407 SINAPI

021062 SBC

003563 SBC

00011946 SINAPI

88309 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ (0,20m) CIMENTO/CAL/AREIA 1:1:15

IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2
DEMAOS - 1,2 m DE ALTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

VERGA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *7 CM*. AF_07/2019

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

LAJE CALCADA ESPESSURA 8cm TELA Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JUNTA EM ALVENARIA CONTENGAO 5M E ALVENARIA 5,70M -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

AMARRAGAO ALVENARIA PILAR - FORNECIMENTO E COLOCACAO TELA
ARAME GALVANIZADO FIO 10

PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4"

BUCHA DE NYLON SEM ABA S5

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m2

m?2

m?

m2

m2

m2

m?

m?3

m2

m?3

m2

m?

m2

m?

m3

UN

UN

--I/RS

16,53

18,45
45,47

68,04

68,04

73,97

73,97

0,16

5,49

6,47

92,33
92,33

92,33

20,7

0,1

4.1

2,5
112

112

/ diegolm95@hotmail.com

74,47

345,45
35,98

7,70

52,11

3,50
13,05

6,01

704,63

656,54

139,00

3,26
123,90

45,93

849,41

890,97

88,86
0,49
0,15

24,11

31,16

103,95
17,89

5,96

35,61

0,00

202,04

142,66

49,77

0,21
33,88

8,48

12,76

256,13

0,00

14,49
0,00
0,00

23,97

66,63 97,79
349,69 453,64
29,35 47,24
4,15 10,11
32,82 68,43
2,61 4,59
12,24 17,13
7,89 7,89
723,28 925,32
719,50 862,16
132,76 182,53
4,07 4,28
128,82 162,70
51,83 60,31
1.102,68 1.115,44
913,89 1.170,02
7,89 7,89
102,20 116,69
0,64 0,64
0,19 0,19
7,69 31,66

515,07

1.917,87
813,45

405,51

2.422,90

146,46
361,71

0,00

32,32

783,20

322,01

19,38
3.128,14

782,95

264,13

25,61

0,00

36,22
0,00
0,00

191,76

1.101,39

6.451,78
1.334,55

282,37

2.233,07

193,06
905,39

55,23

115,73

3.950,05

858,95

375,79
11.893,95

4.785,47

22.825,47

91,39

32,34

255,50
71,68
21,28

61,52

1.616,46

8.369,65
2.148,00

687,88

4.655,97

339,52
1.267,10

55,23

148,05

4.733,25

1.180,96

395,17
15.022,09

5.568,42

23.089,60

117,00

32,34

291,72
71,68
21,28

253,28

0,59 %

3,03 %
0,78 %

0,25 %

1,69 %

0,12 %
0,46 %

0,02 %

0,05 %

1,72 %

0,43 %

0,14 %
5,45 %

2,02 %

8,37 %

0,04 %

0,01 %

0,11 %
0,03 %
0,01 %

0,09 %



Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

36.32 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,08 18,83 7,53 26,36 150,64 60,24 210,88 0,08 %
36.33 ELETRICA 2.397,90 0,87 %
36.33.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100 2,75 1,06 2,55 3,61 106,00 255,00 361,00 0,13 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
36.33.2 97606 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 7 101,63 16,40 117,06 133,46 114,80 819,42 934,22 0,34 %

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

36.33.3 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 2 51,14 28,67 38,48 67,15 57,34 76,96 134,30 0,05 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

36.33.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 48 4,01 1,34 3,92 5,26 64,32 188,16 252,48 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

36.33.5 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2 1,77 2,21 13,24 15,45 4,42 26,48 30,90 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

36.33.6 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 25 20,87 10,82 16,58 27,40 270,50 414,50 685,00 0,25 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

37.33 ESCOAMENTO DE AGUA GARAGEM 6.362,92 2,31 %
37.33.1 053063 SBC CANALETA EM CHAPA DOBRADA ACO #16 (12.20kg/m2) M 9,8 114,71 16,45 134,18 150,63 161,21 1.314,96 1.476,17 0,54 %
37.33.2 M2629 SICRO3 Grelha de piso em PVC para passagem de veiculos de at¢ 3t-C=50cmel = un 20 135,6635 0,00 178,14 178,14 0,00 3.562,80 3.562,80 1,29 %
37.33.3 88309 SINAPI ?’(I’EI;nI;EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 24,11 23,97 7,69 31,66 95,88 30,76 126,64 0,05 %
37.33.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,08 18,83 7,53 26,36 75,32 30,12 105,44 0,04 %
37.33.5 96555 SINAPI BASE P/ CANALETA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E m? 1,18 704,63 202,04 723,28 925,32 238,40 853,47 1.091,87 0,40 %

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Totais ->  83.809,91 192.051,66 275.861,57

Total sem BDI 210.101,19
Total do BDI 65.760,38
Total Geral 275.861,57

D(ztke j.) Mérq v F#(

DIEGCPLEONARDO MARQUETTI
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