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Obra
REFORMA POSTO DE SAÚDE VG

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.512,39 2,00 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 350,53 62,28 398,03 460,31 124,56 796,06 920,62 0,33 %

 1.2  88309 SINAPI RETIRADA E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PEDREIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 32 24,11 23,97 7,69 31,66 767,04 246,08 1.013,12 0,37 %

 1.3  88316 SINAPI RETIRADA E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVENTE COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 32 20,08 18,83 7,53 26,36 602,56 240,96 843,52 0,31 %

 1.4  00000028 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA Unid. 1 2.082,80 2.635,20 99,93 2.735,13 2.635,20 99,93 2.735,13 0,99 %

 2 SALA DE REUNIÕES 8.124,23 2,95 %

 2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 24,55 10,54 10,04 3,80 13,84 246,48 93,29 339,77 0,12 %

 2.2  022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA UN 1 101,62 98,59 34,85 133,44 98,59 34,85 133,44 0,05 %

 2.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 0,33 133,75 80,12 95,52 175,64 26,43 31,53 57,96 0,02 %

 2.4  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 25,21 7,70 5,96 4,15 10,11 150,25 104,62 254,87 0,09 %

 2.5  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 25,21 52,11 35,61 32,82 68,43 897,72 827,40 1.725,12 0,63 %

 2.6  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 44,95 11,16 2,79 11,86 14,65 125,41 533,10 658,51 0,24 %

 2.7  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 44,95 3,50 1,98 2,61 4,59 89,00 117,32 206,32 0,07 %

 2.8  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 24,55 4,35 2,78 2,93 5,71 68,24 71,94 140,18 0,05 %

 2.9  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 44,95 13,05 4,89 12,24 17,13 219,80 550,19 769,99 0,28 %

 2.10  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,95 15,12 6,81 13,04 19,85 169,90 325,35 495,25 0,18 %

 2.11  100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1 1.113,76 160,47 1.302,11 1.462,58 160,47 1.302,11 1.462,58 0,53 %

 2.12  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 184,93 31,85 211,00 242,85 31,85 211,00 242,85 0,09 %

 2.13  112424 SBC PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA m² 3,92 256,50 75,32 261,51 336,83 295,25 1.025,12 1.320,37 0,48 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2024 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 04/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande 
do Sul

31,32% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.14  97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 120,71 12,63 145,88 158,51 25,26 291,76 317,02 0,11 %

 3 RECEPÇÃO 1.902,01 0,69 %

 3.1  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
MADEIRA. AF_01/2021

m² 1,54 16,55 15,70 6,03 21,73 24,17 9,29 33,46 0,01 %

 3.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,54 133,75 80,12 95,52 175,64 123,38 147,10 270,48 0,10 %

 3.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 3,08 7,70 5,96 4,15 10,11 18,35 12,78 31,13 0,01 %

 3.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 3,08 52,11 35,61 32,82 68,43 109,67 101,09 210,76 0,08 %

 3.5  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 36,27 11,16 2,79 11,86 14,65 101,19 430,16 531,35 0,19 %

 3.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 26,62 3,50 1,98 2,61 4,59 52,70 69,48 122,18 0,04 %

 3.7  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 9,65 4,35 2,78 2,93 5,71 26,82 28,28 55,10 0,02 %

 3.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 26,62 13,05 4,89 12,24 17,13 130,17 325,83 456,00 0,17 %

 3.9  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 9,65 15,12 6,81 13,04 19,85 65,71 125,84 191,55 0,07 %

 4 SALA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 01 2.333,13 0,85 %

 4.1  022325 SBC RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA UN 1 101,62 98,59 34,85 133,44 98,59 34,85 133,44 0,05 %

 4.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 0,33 133,75 80,12 95,52 175,64 26,43 31,53 57,96 0,02 %

 4.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 0,66 7,70 5,96 4,15 10,11 3,93 2,74 6,67 0,00 %

 4.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,66 52,11 35,61 32,82 68,43 23,50 21,66 45,16 0,02 %

 4.5  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 52,2 11,16 2,79 11,86 14,65 145,63 619,10 764,73 0,28 %

 4.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 37,22 3,50 1,98 2,61 4,59 73,69 97,14 170,83 0,06 %

 4.7  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 14,98 4,35 2,78 2,93 5,71 41,64 43,89 85,53 0,03 %

 4.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 37,22 13,05 4,89 12,24 17,13 182,00 455,57 637,57 0,23 %

 4.9  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 14,98 15,12 6,81 13,04 19,85 102,01 195,34 297,35 0,11 %

 4.10  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %
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 5 SALA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 02 3.332,94 1,21 %

 5.1  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1,66 278,13 243,22 122,02 365,24 403,74 202,55 606,29 0,22 %

 5.2  97625 SINAPI ÓCULO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,31 57,01 14,91 59,95 74,86 4,62 18,58 23,20 0,01 %

 5.3  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 5.4  022711 SBC RETIRADA DE PORTAS UN 1 93,04 89,18 33,00 122,18 89,18 33,00 122,18 0,04 %

 5.5  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,68 133,75 80,12 95,52 175,64 134,60 160,47 295,07 0,11 %

 5.6  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 5,1 7,70 5,96 4,15 10,11 30,39 21,17 51,56 0,02 %

 5.7  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 2,56 52,11 35,61 32,82 68,43 91,16 84,02 175,18 0,06 %

 5.8  150685 SBC RECOLOCACAO DE VIDROS EM CAIXILHOS m² 1,54 36,20 29,89 17,64 47,53 46,03 27,16 73,19 0,03 %

 5.9  011236 SBC SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE JANELA DE MADEIRA m² 1,54 38,02 36,78 13,14 49,92 56,64 20,23 76,87 0,03 %

 5.10  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 34,22 11,16 2,79 11,86 14,65 95,47 405,85 501,32 0,18 %

 5.11  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 27,31 3,50 1,98 2,61 4,59 54,07 71,28 125,35 0,05 %

 5.12  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,6 4,35 2,78 2,93 5,71 23,90 25,20 49,10 0,02 %

 5.13  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 27,31 13,05 4,89 12,24 17,13 133,54 334,28 467,82 0,17 %

 5.14  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8,6 15,12 6,81 13,04 19,85 58,56 112,15 170,71 0,06 %

 5.15  104247 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 2,54 113,64 27,63 121,60 149,23 70,18 308,86 379,04 0,14 %

 5.16  99435 SINAPI VERGA E CONTRA-VERGA - CONCRETAGEM DE PAREDES EM 
EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 0,07 636,44 25,42 810,35 835,77 1,77 56,73 58,50 0,02 %

 5.17  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

M 3 6,01 0,00 7,89 7,89 0,00 23,67 23,67 0,01 %

 6 SANITÁRIO MASCULINO - PACIENTES 1.674,33 0,61 %

 6.1  202352 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO UN 2 108,85 21,64 121,30 142,94 43,28 242,60 285,88 0,10 %

 6.2  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 42,14 18,56 36,77 55,33 37,12 73,54 110,66 0,04 %
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 6.3  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 34,44 11,16 2,79 11,86 14,65 96,08 408,46 504,54 0,18 %

 6.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 28,2 3,50 1,98 2,61 4,59 55,83 73,60 129,43 0,05 %

 6.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 6,29 4,35 2,78 2,93 5,71 17,48 18,43 35,91 0,01 %

 6.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 28,2 13,05 4,89 12,24 17,13 137,89 345,17 483,06 0,18 %

 6.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,29 15,12 6,81 13,04 19,85 42,83 82,02 124,85 0,05 %

 7 SANITÁRIO FEMININO - PACIENTES 2.231,19 0,81 %

 7.1  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1,7 278,13 243,22 122,02 365,24 413,47 207,43 620,90 0,23 %

 7.2  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,7 7,70 5,96 4,15 10,11 10,13 7,05 17,18 0,01 %

 7.3  104247 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 1,7 113,64 27,63 121,60 149,23 46,97 206,72 253,69 0,09 %

 7.4  202352 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO UN 2 108,85 21,64 121,30 142,94 43,28 242,60 285,88 0,10 %

 7.5  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 28,48 11,16 2,79 11,86 14,65 79,45 337,78 417,23 0,15 %

 7.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 23,86 3,50 1,98 2,61 4,59 47,24 62,27 109,51 0,04 %

 7.7  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 4,62 4,35 2,78 2,93 5,71 12,84 13,54 26,38 0,01 %

 7.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 23,86 13,05 4,89 12,24 17,13 116,67 292,05 408,72 0,15 %

 7.9  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,62 15,12 6,81 13,04 19,85 31,46 60,24 91,70 0,03 %

 8 SALA SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.381,82 1,23 %

 8.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 90,78 11,16 2,79 11,86 14,65 253,27 1.076,65 1.329,92 0,48 %

 8.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 69,9 3,50 1,98 2,61 4,59 138,40 182,44 320,84 0,12 %

 8.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 20,88 4,35 2,78 2,93 5,71 58,04 61,18 119,22 0,04 %

 8.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 69,9 13,05 4,89 12,24 17,13 341,81 855,57 1.197,38 0,43 %

 8.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,88 15,12 6,81 13,04 19,85 142,19 272,27 414,46 0,15 %

 9 SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL 2.363,99 0,86 %

 9.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 9,6 10,54 10,04 3,80 13,84 96,38 36,48 132,86 0,05 %

 9.2  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 9,6 35,98 17,89 29,35 47,24 171,74 281,76 453,50 0,16 %

 9.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 9,6 7,70 5,96 4,15 10,11 57,21 39,84 97,05 0,04 %
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 9.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 9,6 52,11 35,61 32,82 68,43 341,85 315,07 656,92 0,24 %

 9.5  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 26,7 11,16 2,79 11,86 14,65 74,49 316,66 391,15 0,14 %

 9.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 18,9 3,50 1,98 2,61 4,59 37,42 49,33 86,75 0,03 %

 9.7  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 7,8 4,35 2,78 2,93 5,71 21,68 22,85 44,53 0,02 %

 9.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 18,9 13,05 4,89 12,24 17,13 92,42 231,33 323,75 0,12 %

 9.9  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,8 15,12 6,81 13,04 19,85 53,11 101,72 154,83 0,06 %

 9.10  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 9,6 1,80 1,66 0,70 2,36 15,93 6,72 22,65 0,01 %

 10 SALA NUTRICIONISTA 2.318,26 0,84 %

 10.1  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 10.2  112424 SBC PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA m² 1,96 256,50 75,32 261,51 336,83 147,62 512,56 660,18 0,24 %

 10.3  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 40,8 11,16 2,79 11,86 14,65 113,83 483,89 597,72 0,22 %

 10.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 30,3 3,50 1,98 2,61 4,59 59,99 79,08 139,07 0,05 %

 10.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 10,5 4,35 2,78 2,93 5,71 29,19 30,76 59,95 0,02 %

 10.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 30,3 13,05 4,89 12,24 17,13 148,16 370,87 519,03 0,19 %

 10.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10,5 15,12 6,81 13,04 19,85 71,50 136,92 208,42 0,08 %

 11 SALA DEPOSITO (ANTIGA COZINHA) 1.344,37 0,49 %

 11.1  112424 SBC PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA m² 1,96 256,50 75,32 261,51 336,83 147,62 512,56 660,18 0,24 %

 11.2  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 11.3  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 14,45 11,16 2,79 11,86 14,65 40,31 171,38 211,69 0,08 %

 11.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8 3,50 1,98 2,61 4,59 15,84 20,88 36,72 0,01 %

 11.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 6,45 4,35 2,78 2,93 5,71 17,93 18,89 36,82 0,01 %

 11.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8 13,05 4,89 12,24 17,13 39,12 97,92 137,04 0,05 %

 11.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,45 15,12 6,81 13,04 19,85 43,92 84,11 128,03 0,05 %

 12 SALA CHEFE DE DEPARTAMENTO 4.178,25 1,51 %

 12.1  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 12.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 10,67 10,54 10,04 3,80 13,84 107,12 40,55 147,67 0,05 %

 12.3  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1,78 278,13 243,22 122,02 365,24 432,93 217,19 650,12 0,24 %

 12.4  030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m² 3,56 67,42 30,42 58,11 88,53 108,29 206,87 315,16 0,11 %
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 12.5  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,78 133,75 80,12 95,52 175,64 142,61 170,02 312,63 0,11 %

 12.6  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10,67 7,70 5,96 4,15 10,11 63,59 44,28 107,87 0,04 %

 12.7  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 10,67 52,11 35,61 32,82 68,43 379,95 350,19 730,14 0,26 %

 12.8  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 28,42 11,16 2,79 11,86 14,65 79,29 337,06 416,35 0,15 %

 12.9  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 20,17 3,50 1,98 2,61 4,59 39,93 52,65 92,58 0,03 %

 12.10  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,25 4,35 2,78 2,93 5,71 22,93 24,17 47,10 0,02 %

 12.11  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,17 13,05 4,89 12,24 17,13 98,63 246,88 345,51 0,13 %

 12.12  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8,25 15,12 6,81 13,04 19,85 56,18 107,58 163,76 0,06 %

 12.13  88264 SINAPI AJUSTES ELÉTRICA - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,72 26,10 7,67 33,77 78,30 23,01 101,31 0,04 %

 12.14  88247 SINAPI AJUSTES ELÉTRICA - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3 21,56 20,64 7,67 28,31 61,92 23,01 84,93 0,03 %

 12.15  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 10,67 35,98 17,89 29,35 47,24 190,88 313,17 504,05 0,18 %

 12.16  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 10,67 1,80 1,66 0,70 2,36 17,71 7,47 25,18 0,01 %

 13 SALA ESCOVÁRIO (ANTIGA TRIAGEM) 9.743,44 3,53 %

 13.1  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 1 104,93 101,78 36,01 137,79 101,78 36,01 137,79 0,05 %

 13.2  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 13.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 0,72 133,75 80,12 95,52 175,64 57,68 68,78 126,46 0,05 %

 13.4  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,44 7,70 5,96 4,15 10,11 8,58 5,97 14,55 0,01 %

 13.5  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,44 52,11 35,61 32,82 68,43 51,27 47,26 98,53 0,04 %

 13.6  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 15,9 10,54 10,04 3,80 13,84 159,63 60,42 220,05 0,08 %

 13.7  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 15,9 35,98 17,89 29,35 47,24 284,45 466,66 751,11 0,27 %

 13.9  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 15,9 63,55 22,48 60,97 83,45 357,43 969,42 1.326,85 0,48 %

 13.10  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 19,18 11,16 2,79 11,86 14,65 53,51 227,47 280,98 0,10 %
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 13.11  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 11,8 3,50 1,98 2,61 4,59 23,36 30,80 54,16 0,02 %

 13.12  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,1 4,35 2,78 2,93 5,71 22,51 23,74 46,25 0,02 %

 13.13  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 11,8 13,05 4,89 12,24 17,13 57,70 144,43 202,13 0,07 %

 13.14  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8,1 15,12 6,81 13,04 19,85 55,16 105,62 160,78 0,06 %

 13.15  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3 10,82 6,39 7,81 14,20 19,17 23,43 42,60 0,02 %

 13.16  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 6,95 5,47 3,65 9,12 49,23 32,85 82,08 0,03 %

 13.17  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 9,75 7,31 5,49 12,80 58,48 43,92 102,40 0,04 %

 13.18  190034 SBC LAVATORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20m COM METAIS UN 2 1.207,64 90,70 1.495,17 1.585,87 181,40 2.990,34 3.171,74 1,15 %

 13.19  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 226,53 3,11 294,36 297,47 24,88 2.354,88 2.379,76 0,86 %

 13.20  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,5 97,30 51,57 76,20 127,77 128,92 190,50 319,42 0,12 %

 13.21  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 13,81 2,74 15,39 18,13 8,22 46,17 54,39 0,02 %

 13.22  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 15,9 1,80 1,66 0,70 2,36 26,39 11,13 37,52 0,01 %

 14 SALA ODONTO 7.975,71 2,89 %

 14.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 23,28 10,54 10,04 3,80 13,84 233,73 88,46 322,19 0,12 %

 14.2  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 2,93 278,13 243,22 122,02 365,24 712,63 357,52 1.070,15 0,39 %

 14.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 2,93 133,75 80,12 95,52 175,64 234,75 279,87 514,62 0,19 %

 14.4  030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m² 5,15 67,42 30,42 58,11 88,53 156,66 299,26 455,92 0,17 %

 14.5  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 23,28 35,98 17,89 29,35 47,24 416,47 683,27 1.099,74 0,40 %

 14.6  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 48,72 11,16 2,79 11,86 14,65 135,92 577,82 713,74 0,26 %

 14.7  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 32,12 3,50 1,98 2,61 4,59 63,59 83,84 147,43 0,05 %

 14.8  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 16,6 4,35 2,78 2,93 5,71 46,14 48,64 94,78 0,03 %

 14.9  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 32,12 13,05 4,89 12,24 17,13 157,06 393,15 550,21 0,20 %

 14.10  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 16,6 15,12 6,81 13,04 19,85 113,04 216,47 329,51 0,12 %

 14.11  112424 SBC PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA m² 1,96 256,50 75,32 261,51 336,83 147,62 512,56 660,18 0,24 %
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 14.12  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 14.13  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 23,28 7,70 5,96 4,15 10,11 138,74 96,62 235,36 0,09 %

 14.14  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 23,28 52,11 35,61 32,82 68,43 829,00 764,05 1.593,05 0,58 %

 14.15  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 23,28 1,80 1,66 0,70 2,36 38,64 16,30 54,94 0,02 %

 15 SALA DEPÓSITO 01 3.159,48 1,15 %

 15.1  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 15.2  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 25,54 11,16 2,79 11,86 14,65 71,25 302,91 374,16 0,14 %

 15.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 17,44 3,50 1,98 2,61 4,59 34,53 45,51 80,04 0,03 %

 15.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,1 4,35 2,78 2,93 5,71 22,51 23,74 46,25 0,02 %

 15.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 17,44 13,05 4,89 12,24 17,13 85,28 213,46 298,74 0,11 %

 15.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8,1 15,12 6,81 13,04 19,85 55,16 105,62 160,78 0,06 %

 15.7  022185 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS UN 1 127,29 121,82 45,33 167,15 121,82 45,33 167,15 0,06 %

 15.8  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.410,46 256,09 1.596,12 1.852,21 256,09 1.596,12 1.852,21 0,67 %

 15.9  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,05 704,63 202,04 723,28 925,32 10,10 36,16 46,26 0,02 %

 16 SALA DEPÓSITO 02 1.505,06 0,55 %

 16.1  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 16.2  88264 SINAPI AJUSTES ELÉTRICA - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,72 26,10 7,67 33,77 52,20 15,34 67,54 0,02 %

 16.3  88247 SINAPI AJUSTES ELÉTRICA - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2 21,56 20,64 7,67 28,31 41,28 15,34 56,62 0,02 %

 16.4  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 33,4 11,16 2,79 11,86 14,65 93,18 396,13 489,31 0,18 %

 16.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 25 3,50 1,98 2,61 4,59 49,50 65,25 114,75 0,04 %

 16.6  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,4 4,35 2,78 2,93 5,71 23,35 24,61 47,96 0,02 %

 16.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 25 13,05 4,89 12,24 17,13 122,25 306,00 428,25 0,16 %

 16.8  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 8,4 15,12 6,81 13,04 19,85 57,20 109,54 166,74 0,06 %

 17 SALA PONTO 1.765,15 0,64 %

 17.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 29,16 11,16 2,79 11,86 14,65 81,35 345,84 427,19 0,15 %

 
  -  -  / RS

 / diegolm95@hotmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

 17.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 23,91 3,50 1,98 2,61 4,59 47,34 62,40 109,74 0,04 %

 17.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 6,46 4,35 2,78 2,93 5,71 17,95 18,93 36,88 0,01 %

 17.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 22,7 13,05 4,89 12,24 17,13 111,00 277,85 388,85 0,14 %

 17.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,46 15,12 6,81 13,04 19,85 43,99 84,24 128,23 0,05 %

 17.6  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 17.7  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 1 104,93 101,78 36,01 137,79 101,78 36,01 137,79 0,05 %

 17.8  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,21 133,75 80,12 95,52 175,64 96,94 115,58 212,52 0,08 %

 17.9  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 2,42 7,70 5,96 4,15 10,11 14,42 10,04 24,46 0,01 %

 17.10  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 2,42 52,11 35,61 32,82 68,43 86,17 79,43 165,60 0,06 %

 18 SALA DEPÓSITO 03 4.230,03 1,53 %

 18.1  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 2,35 278,13 243,22 122,02 365,24 571,56 286,75 858,31 0,31 %

 18.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 13,15 10,54 10,04 3,80 13,84 132,02 49,97 181,99 0,07 %

 18.3  030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m² 4,7 67,42 30,42 58,11 88,53 142,97 273,12 416,09 0,15 %

 18.4  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 13,15 35,98 17,89 29,35 47,24 235,25 385,95 621,20 0,23 %

 18.5  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 13,15 1,80 1,66 0,70 2,36 21,82 9,21 31,03 0,01 %

 18.6  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 2,35 133,75 80,12 95,52 175,64 188,28 224,47 412,75 0,15 %

 18.7  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 13,15 7,70 5,96 4,15 10,11 78,37 54,57 132,94 0,05 %

 18.8  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 13,15 52,11 35,61 32,82 68,43 468,27 431,58 899,85 0,33 %

 18.9  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 17,16 11,16 2,79 11,86 14,65 47,87 203,52 251,39 0,09 %

 18.10  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 11,73 3,50 1,98 2,61 4,59 23,22 30,62 53,84 0,02 %

 18.11  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 6,64 4,35 2,78 2,93 5,71 18,45 19,46 37,91 0,01 %

 18.12  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 11,73 13,05 4,89 12,24 17,13 57,35 143,58 200,93 0,07 %

 18.13  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,64 15,12 6,81 13,04 19,85 45,21 86,59 131,80 0,05 %
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 19 COPA / COZINHA 2.063,45 0,75 %

 19.1  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 0,61 278,13 243,22 122,02 365,24 148,36 74,43 222,79 0,08 %

 19.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 3,66 10,54 10,04 3,80 13,84 36,74 13,91 50,65 0,02 %

 19.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3,66 1,80 1,66 0,70 2,36 6,07 2,56 8,63 0,00 %

 19.4  030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m² 1,22 67,42 30,42 58,11 88,53 37,11 70,89 108,00 0,04 %

 19.5  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 0,61 133,75 80,12 95,52 175,64 48,87 58,27 107,14 0,04 %

 19.6  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 3,66 35,98 17,89 29,35 47,24 65,47 107,42 172,89 0,06 %

 19.7  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 3,66 7,70 5,96 4,15 10,11 21,81 15,19 37,00 0,01 %

 19.8  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 3,66 52,11 35,61 32,82 68,43 130,33 120,12 250,45 0,09 %

 19.9  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 27,47 11,16 2,79 11,86 14,65 76,64 325,79 402,43 0,15 %

 19.10  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 24,01 3,50 1,98 2,61 4,59 47,53 62,67 110,20 0,04 %

 19.11  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 7,12 4,35 2,78 2,93 5,71 19,79 20,86 40,65 0,01 %

 19.12  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,01 13,05 4,89 12,24 17,13 117,40 293,89 411,29 0,15 %

 19.13  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,12 15,12 6,81 13,04 19,85 48,48 92,85 141,33 0,05 %

 20 LAVANDERIA 2.469,85 0,90 %

 20.1  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1,32 278,13 243,22 122,02 365,24 321,05 161,06 482,11 0,17 %

 20.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 6,96 10,54 10,04 3,80 13,84 69,87 26,45 96,32 0,03 %

 20.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 6,96 1,80 1,66 0,70 2,36 11,55 4,87 16,42 0,01 %

 20.4  030136 SBC CAMADA IMPERMEABILIZADORA SOBRE BALDRAME,ESPESSURA 1,5cm m² 2,64 67,42 30,42 58,11 88,53 80,30 153,41 233,71 0,08 %

 20.5  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,32 133,75 80,12 95,52 175,64 105,75 126,09 231,84 0,08 %

 20.6  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 6,96 35,98 17,89 29,35 47,24 124,51 204,28 328,79 0,12 %

 20.7  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,96 7,70 5,96 4,15 10,11 41,48 28,88 70,36 0,03 %

 20.8  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 6,96 52,11 35,61 32,82 68,43 247,84 228,43 476,27 0,17 %
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 20.9  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 10,24 11,16 2,79 11,86 14,65 28,56 121,45 150,01 0,05 %

 20.10  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 14,48 3,50 1,98 2,61 4,59 28,67 37,79 66,46 0,02 %

 20.11  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2,72 4,35 2,78 2,93 5,71 7,56 7,97 15,53 0,01 %

 20.12  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 14,48 13,05 4,89 12,24 17,13 70,80 177,24 248,04 0,09 %

 20.13  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,72 15,12 6,81 13,04 19,85 18,52 35,47 53,99 0,02 %

 21 BANHEIRO FEMININO (FUNCIONÁRIOS) 1.269,79 0,46 %

 21.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 34,39 11,16 2,79 11,86 14,65 95,94 407,87 503,81 0,18 %

 21.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 29,43 3,50 1,98 2,61 4,59 58,27 76,81 135,08 0,05 %

 21.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 4,96 4,35 2,78 2,93 5,71 13,78 14,54 28,32 0,01 %

 21.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 29,43 13,05 4,89 12,24 17,13 143,91 360,22 504,13 0,18 %

 21.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,96 15,12 6,81 13,04 19,85 33,77 64,68 98,45 0,04 %

 22 BANHEIRO MASCULINO (FUNCIONÁRIOS) 1.067,71 0,39 %

 22.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 28,42 11,16 2,79 11,86 14,65 79,29 337,06 416,35 0,15 %

 22.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 24,4 3,50 1,98 2,61 4,59 48,31 63,68 111,99 0,04 %

 22.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 4,02 4,35 2,78 2,93 5,71 11,17 11,78 22,95 0,01 %

 22.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,4 13,05 4,89 12,24 17,13 119,31 298,66 417,97 0,15 %

 22.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,96 15,12 6,81 13,04 19,85 33,77 64,68 98,45 0,04 %

 23 SALA PSICOLOGA 2.364,72 0,86 %

 23.1  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,3 339,87 18,42 427,89 446,31 5,52 128,37 133,89 0,05 %

 23.2  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 42,03 11,16 2,79 11,86 14,65 117,26 498,47 615,73 0,22 %

 23.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 31,08 3,50 1,98 2,61 4,59 61,53 81,12 142,65 0,05 %

 23.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 10,95 4,35 2,78 2,93 5,71 30,44 32,08 62,52 0,02 %

 23.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 31,08 13,05 4,89 12,24 17,13 151,98 380,42 532,40 0,19 %

 23.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10,95 15,12 6,81 13,04 19,85 74,56 142,79 217,35 0,08 %

 23.7  112424 SBC PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA m² 1,96 256,50 75,32 261,51 336,83 147,62 512,56 660,18 0,24 %

 24 ENTRADA POSTO 797,57 0,29 %

 24.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 21,25 11,16 2,79 11,86 14,65 59,28 252,03 311,31 0,11 %

 24.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 14,81 3,50 1,98 2,61 4,59 29,32 38,65 67,97 0,02 %

 24.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 6,44 4,35 2,78 2,93 5,71 17,90 18,87 36,77 0,01 %
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 24.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 14,81 13,05 4,89 12,24 17,13 72,42 181,27 253,69 0,09 %

 24.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,44 15,12 6,81 13,04 19,85 43,85 83,98 127,83 0,05 %

 25 SALA DE ESPERA E CORREDOR DE ACESSO 10.219,56 3,70 %

 25.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 222,01 11,16 2,79 11,86 14,65 619,40 2.633,04 3.252,44 1,18 %

 25.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 143,5 3,50 1,98 2,61 4,59 284,13 374,53 658,66 0,24 %

 25.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 78,51 4,35 2,78 2,93 5,71 218,25 230,04 448,29 0,16 %

 25.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 143,5 13,05 4,89 12,24 17,13 701,71 1.756,44 2.458,15 0,89 %

 25.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 78,51 15,12 6,81 13,04 19,85 534,65 1.023,77 1.558,42 0,56 %

 25.6  040034 SBC ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO m² 1 278,13 243,22 122,02 365,24 243,22 122,02 365,24 0,13 %

 25.7  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 0,1 642,44 25,78 817,87 843,65 2,57 81,79 84,36 0,03 %

 25.8  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 0,9 7,70 5,96 4,15 10,11 5,36 3,73 9,09 0,00 %

 25.9  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,9 52,11 35,61 32,82 68,43 32,04 29,54 61,58 0,02 %

 25.10  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 1 339,87 18,42 427,89 446,31 18,42 427,89 446,31 0,16 %

 25.11  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018

M 8,15 64,99 36,87 48,47 85,34 300,49 395,03 695,52 0,25 %

 25.12  84214 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)

m² 2 69,11 31,94 58,81 90,75 63,88 117,62 181,50 0,07 %

 26 ÁREA INTERNA GERAL 30.458,37 11,04 %

 26.1  023623 SBC RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS m² 286,3 17,55 16,73 6,31 23,04 4.789,79 1.806,56 6.596,35 2,39 %

 26.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 286,3 1,80 1,66 0,70 2,36 475,25 200,41 675,66 0,24 %

 26.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 283,3 45,93 8,48 51,83 60,31 2.402,38 14.683,44 17.085,82 6,19 %

 26.5  022185 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS UN 2 127,29 121,82 45,33 167,15 243,64 90,66 334,30 0,12 %

 26.6  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.336,39 244,00 1.510,94 1.754,94 244,00 1.510,94 1.754,94 0,64 %
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 26.7  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.410,46 256,09 1.596,12 1.852,21 256,09 1.596,12 1.852,21 0,67 %

 26.8  87251 SINAPI RODAPÉ - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 35,8 45,93 8,48 51,83 60,31 303,58 1.855,51 2.159,09 0,78 %

 27 ÁREA EXTERNA VARANDAS 5.668,98 2,06 %

 27.1  023623 SBC RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS m² 31,23 17,55 16,73 6,31 23,04 522,47 197,06 719,53 0,26 %

 27.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 31,23 1,80 1,66 0,70 2,36 51,84 21,86 73,70 0,03 %

 27.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 31,23 45,93 8,48 51,83 60,31 264,83 1.618,65 1.883,48 0,68 %

 27.4  100717 SINAPI CORRIMÃO, PILARES, TERÇAS E TIRANTES - LIXAMENTO MANUAL EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

m² 77,5 9,06 7,10 4,79 11,89 550,25 371,22 921,47 0,33 %

 27.5  100753 SINAPI CORRIMÃO, PILARES, TERÇAS E TIRANTES - PINTURA COM TINTA 
ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 77,5 20,35 14,44 12,28 26,72 1.119,10 951,70 2.070,80 0,75 %

 28 PISO DE CONCRETO FACHADA 1.677,98 0,61 %

 28.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 26,4 1,80 1,66 0,70 2,36 43,82 18,48 62,30 0,02 %

 28.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 26,4 46,61 19,18 42,02 61,20 506,35 1.109,33 1.615,68 0,59 %

 29 FACHADA 2.524,19 0,92 %

 29.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 68,4 11,16 2,79 11,86 14,65 190,83 811,23 1.002,06 0,36 %

 29.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 70,08 3,50 1,98 2,61 4,59 138,75 182,91 321,66 0,12 %

 29.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 70,08 13,05 4,89 12,24 17,13 342,69 857,78 1.200,47 0,44 %

 30 LATERAL A 3.381,96 1,23 %

 30.1  018505 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS UN 1 301,91 157,16 239,30 396,46 157,16 239,30 396,46 0,14 %

 30.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 5 20,68 21,49 5,66 27,15 107,45 28,30 135,75 0,05 %

 30.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 24,47 10,54 10,04 3,80 13,84 245,67 92,99 338,66 0,12 %

 30.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 24,47 1,80 1,66 0,70 2,36 40,62 17,12 57,74 0,02 %

 30.5  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 24,47 7,70 5,96 4,15 10,11 145,84 101,55 247,39 0,09 %

 30.6  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 24,47 52,11 35,61 32,82 68,43 871,37 803,11 1.674,48 0,61 %
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 30.7  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 24,47 3,50 1,98 2,61 4,59 48,45 63,86 112,31 0,04 %

 30.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 24,47 13,05 4,89 12,24 17,13 119,65 299,52 419,17 0,15 %

 31 LATERAL B 2.543,46 0,92 %

 31.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 21,84 10,54 10,04 3,80 13,84 219,27 82,99 302,26 0,11 %

 31.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 21,84 1,80 1,66 0,70 2,36 36,25 15,29 51,54 0,02 %

 31.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 21,84 7,70 5,96 4,15 10,11 130,16 90,64 220,80 0,08 %

 31.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 21,84 52,11 35,61 32,82 68,43 777,72 716,79 1.494,51 0,54 %

 31.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 21,84 3,50 1,98 2,61 4,59 43,24 57,00 100,24 0,04 %

 31.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 21,84 13,05 4,89 12,24 17,13 106,79 267,32 374,11 0,14 %

 32 FUNDOS 6.510,83 2,36 %

 32.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 45,75 10,54 10,04 3,80 13,84 459,33 173,85 633,18 0,23 %

 32.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 45,75 1,80 1,66 0,70 2,36 75,94 32,03 107,97 0,04 %

 32.3  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 26,38 11,16 2,79 11,86 14,65 73,60 312,86 386,46 0,14 %

 32.4  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 45,75 7,70 5,96 4,15 10,11 272,67 189,86 462,53 0,17 %

 32.5  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 45,75 52,11 35,61 32,82 68,43 1.629,15 1.501,52 3.130,67 1,13 %

 32.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 72,14 3,50 1,98 2,61 4,59 142,83 188,29 331,12 0,12 %

 32.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 72,14 13,05 4,89 12,24 17,13 352,76 882,99 1.235,75 0,45 %

 32.8  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 0,5 339,87 18,42 427,89 446,31 9,21 213,94 223,15 0,08 %

 33 PLATIBANDA 23.408,01 8,49 %

 33.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 195,9 10,54 10,04 3,80 13,84 1.966,83 744,42 2.711,25 0,98 %

 33.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 195,9 1,80 1,66 0,70 2,36 325,19 137,13 462,32 0,17 %

 33.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 195,9 7,70 5,96 4,15 10,11 1.167,56 812,98 1.980,54 0,72 %

 33.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 195,9 52,11 35,61 32,82 68,43 6.975,99 6.429,44 13.405,43 4,86 %

 
  -  -  / RS

 / diegolm95@hotmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

 33.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 41,4 3,50 1,98 2,61 4,59 81,97 108,05 190,02 0,07 %

 33.6  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 154,51 4,35 2,78 2,93 5,71 429,53 452,72 882,25 0,32 %

 33.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 41,4 13,05 4,89 12,24 17,13 202,44 506,74 709,18 0,26 %

 33.8  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 154,51 15,12 6,81 13,04 19,85 1.052,21 2.014,81 3.067,02 1,11 %

 34 COBERTURA 5.805,39 2,10 %

 34.1  023623 SBC RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS m² 10,7 17,55 16,73 6,31 23,04 179,01 67,51 246,52 0,09 %

 34.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 10,7 1,80 1,66 0,70 2,36 17,76 7,49 25,25 0,01 %

 34.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 71,3 56,74 7,53 66,98 74,51 536,88 4.775,68 5.312,56 1,93 %

 34.4  160618 SBC MANTA ASFALTICA 3MM m² 2 84,17 58,72 51,81 110,53 117,44 103,62 221,06 0,08 %

 35 PORTAS E JANELAS 20.641,63 7,48 %

 35.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 138,2 2,00 1,28 1,34 2,62 176,89 185,19 362,08 0,13 %

 35.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 79,41 9,06 7,10 4,79 11,89 563,81 380,37 944,18 0,34 %

 35.3  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 138,2 11,25 5,38 9,39 14,77 743,51 1.297,70 2.041,21 0,74 %

 35.4  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 138,2 16,06 9,04 12,04 21,08 1.249,32 1.663,93 2.913,25 1,06 %

 35.5  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 79,41 26,61 21,64 13,30 34,94 1.718,43 1.056,15 2.774,58 1,01 %

 35.6  00000025 Próprio TELA TIPO MOSQUITEIRO PARA JANELAS COM MOLDURA EM ALUMINIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 39,2 225,47 42,80 253,28 296,08 1.677,76 9.928,57 11.606,33 4,21 %

 36 GARAGEM - PARTE NOVA 79.549,42 28,84 %

 36.1  101139 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 32 20,29 5,40 21,24 26,64 172,80 679,68 852,48 0,31 %

 36.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,6 94,78 90,25 34,21 124,46 144,40 54,73 199,13 0,07 %

 36.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 11,9 130,67 65,86 105,73 171,59 783,73 1.258,19 2.041,92 0,74 %

 36.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17 18,91 9,47 15,36 24,83 160,99 261,12 422,11 0,15 %

 36.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,7 13,89 3,85 14,39 18,24 141,29 528,11 669,40 0,24 %

 36.6  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 30,25 10,88 2,16 12,12 14,28 65,34 366,63 431,97 0,16 %

 36.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,3 15,78 5,11 15,61 20,72 139,50 426,15 565,65 0,21 %

 36.8  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,83 704,63 202,04 723,28 925,32 369,73 1.323,60 1.693,33 0,61 %
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 36.9  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 16,53 74,47 31,16 66,63 97,79 515,07 1.101,39 1.616,46 0,59 %

 36.10  090305 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO 1 VEZ (0,20m) CIMENTO/CAL/AREIA 1:1:15 m² 18,45 345,45 103,95 349,69 453,64 1.917,87 6.451,78 8.369,65 3,03 %

 36.11  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS - 1,2 m DE ALTURA

m² 45,47 35,98 17,89 29,35 47,24 813,45 1.334,55 2.148,00 0,78 %

 36.12  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 68,04 7,70 5,96 4,15 10,11 405,51 282,37 687,88 0,25 %

 36.13  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 68,04 52,11 35,61 32,82 68,43 2.422,90 2.233,07 4.655,97 1,69 %

 36.14  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 73,97 3,50 1,98 2,61 4,59 146,46 193,06 339,52 0,12 %

 36.15  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 73,97 13,05 4,89 12,24 17,13 361,71 905,39 1.267,10 0,46 %

 36.16  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

M 7 6,01 0,00 7,89 7,89 0,00 55,23 55,23 0,02 %

 36.17  96555 SINAPI VERGA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,16 704,63 202,04 723,28 925,32 32,32 115,73 148,05 0,05 %

 36.19  101164 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,49 656,54 142,66 719,50 862,16 783,20 3.950,05 4.733,25 1,72 %

 36.20  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *7 CM*. AF_07/2019

m³ 6,47 139,00 49,77 132,76 182,53 322,01 858,95 1.180,96 0,43 %

 36.21  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 92,33 3,26 0,21 4,07 4,28 19,38 375,79 395,17 0,14 %

 36.22  030043 SBC LAJE CALCADA ESPESSURA 8cm TELA Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2 m² 92,33 123,90 33,88 128,82 162,70 3.128,14 11.893,95 15.022,09 5,45 %

 36.23  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 92,33 45,93 8,48 51,83 60,31 782,95 4.785,47 5.568,42 2,02 %

 36.25  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,7 849,41 12,76 1.102,68 1.115,44 264,13 22.825,47 23.089,60 8,37 %

 36.26  103669 SINAPI JUNTA EM ALVENARIA CONTENÇÃO 5M E ALVENARIA 5,70M - 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,1 890,97 256,13 913,89 1.170,02 25,61 91,39 117,00 0,04 %

 36.27  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

M 4,1 6,01 0,00 7,89 7,89 0,00 32,34 32,34 0,01 %

 36.28  021062 SBC AMARRAÇÃO ALVENARIA PILAR - FORNECIMENTO E COLOCACAO TELA 
ARAME GALVANIZADO FIO 10

m² 2,5 88,86 14,49 102,20 116,69 36,22 255,50 291,72 0,11 %

 36.29  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" UN 112 0,49 0,00 0,64 0,64 0,00 71,68 71,68 0,03 %

 36.30  00011946 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 UN 112 0,15 0,00 0,19 0,19 0,00 21,28 21,28 0,01 %

 36.31  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,11 23,97 7,69 31,66 191,76 61,52 253,28 0,09 %
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 36.32  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20,08 18,83 7,53 26,36 150,64 60,24 210,88 0,08 %

 36.33 ELÉTRICA 2.397,90 0,87 %

 36.33.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 2,75 1,06 2,55 3,61 106,00 255,00 361,00 0,13 %

 36.33.2  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 101,63 16,40 117,06 133,46 114,80 819,42 934,22 0,34 %

 36.33.3  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 51,14 28,67 38,48 67,15 57,34 76,96 134,30 0,05 %

 36.33.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 48 4,01 1,34 3,92 5,26 64,32 188,16 252,48 0,09 %

 36.33.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,77 2,21 13,24 15,45 4,42 26,48 30,90 0,01 %

 36.33.6  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 20,87 10,82 16,58 27,40 270,50 414,50 685,00 0,25 %

 37.33 ESCOAMENTO DE ÁGUA GARAGEM 6.362,92 2,31 %

 37.33.1  053063 SBC CANALETA EM CHAPA DOBRADA ACO #16 (12.20kg/m2) M 9,8 114,71 16,45 134,18 150,63 161,21 1.314,96 1.476,17 0,54 %

 37.33.2  M2629 SICRO3 Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 
20 cm

un 20 135,6635 0,00 178,14 178,14 0,00 3.562,80 3.562,80 1,29 %

 37.33.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 24,11 23,97 7,69 31,66 95,88 30,76 126,64 0,05 %

 37.33.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,08 18,83 7,53 26,36 75,32 30,12 105,44 0,04 %

 37.33.5  96555 SINAPI BASE P/ CANALETA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,18 704,63 202,04 723,28 925,32 238,40 853,47 1.091,87 0,40 %

Totais -> 83.809,91 192.051,66 275.861,57

Total Geral 275.861,57

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

Total sem BDI 210.101,19
Total do BDI 65.760,38
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