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Obra
ORÇAMENTO GARAGEM UBS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.004,25 4,39 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 250 0,72 0,26 0,65 0,91 65,00 162,50 227,50 0,33 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 507,33 64,88 579,07 643,95 162,20 1.447,67 1.609,87 2,35 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 16,2 56,75 34,94 37,09 72,03 566,02 600,86 1.166,88 1,71 %

 2 FUNDAÇÕES 9.192,73 13,44 %

 2.1  100900 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA 
(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

M 14,4 290,21 17,83 350,53 368,36 256,75 5.047,63 5.304,38 7,75 %

 2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22,32 14,40 4,62 13,65 18,27 103,11 304,67 407,78 0,60 %

 2.3  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,2 650,04 81,41 743,68 825,09 260,51 2.379,77 2.640,28 3,86 %

 2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 56,32 11,76 1,33 13,59 14,92 74,90 765,39 840,29 1,23 %

 3 PILARES 12.390,43 18,11 %

 3.1  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,7 650,04 81,41 743,68 825,09 219,80 2.007,94 2.227,74 3,26 %

 3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,1 14,40 4,62 13,65 18,27 323,86 956,86 1.280,72 1,87 %

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193,1 11,76 1,33 13,59 14,92 256,82 2.624,23 2.881,05 4,21 %

 3.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 34 115,48 27,92 118,65 146,57 949,28 4.034,10 4.983,38 7,29 %

 3.5  92762 SINAPI PINOS-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 36,2 11,76 1,33 13,59 14,92 48,14 491,96 540,10 0,79 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 02/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 
do Sul

26,93% Desonerado: 0,00%
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 3.6  92762 SINAPI GANCHOS-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32 11,76 1,33 13,59 14,92 42,56 434,88 477,44 0,70 %

 4 FECHAMENTO 2.878,05 4,21 %

 4.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 35 64,79 4,16 78,07 82,23 145,60 2.732,45 2.878,05 4,21 %

 5 COBERTURA 36.355,40 53,15 %

 5.1  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 59,76 12,99 1,81 14,67 16,48 108,16 876,68 984,84 1,44 %

 5.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 145,43 64,79 4,16 78,07 82,23 604,98 11.353,72 11.958,70 17,48 %

 5.3  00000076 Próprio TESOURA METÁLICA COM VÃO DE 7.30 METROS UN 4 2.052,75 251,18 2.354,37 2.605,55 1.004,72 9.417,48 10.422,20 15,24 %

 5.4  00000057 Próprio TERÇAS METÁLICAS 100X40X16X2,65mm KG 723,34 11,91 0,00 15,11 15,11 0,00 10.929,66 10.929,66 15,98 %

 5.5  00000058 Próprio TERÇAS METÁLICAS 75X40X16X2,25mm KG 120,74 11,91 0,00 15,11 15,11 0,00 1.824,38 1.824,38 2,67 %

 5.6  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 18 10,32 0,00 13,09 13,09 0,00 235,62 235,62 0,34 %

 6 PINTURA PERFIS METÁLICOS 3.171,52 4,64 %

 6.1  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 212 11,79 1,57 13,39 14,96 332,84 2.838,68 3.171,52 4,64 %

 7 ELÉTRICA 1.413,58 2,07 %

 7.1  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4 60,67 33,96 43,04 77,00 135,84 172,16 308,00 0,45 %

 7.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 57,2 4,24 1,38 4,00 5,38 78,93 228,80 307,73 0,45 %

 7.3  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 47,3 10,11 0,07 12,76 12,83 3,31 603,54 606,85 0,89 %

 7.4  00000072 Próprio LÂMPADA 100W UN 4 37,62 17,84 29,91 47,75 71,36 119,64 191,00 0,28 %

Totais -> 5.814,69 62.591,27 68.405,96

Total Geral 68.405,96

Total sem BDI 53.903,70
Total do BDI 14.502,26
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