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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: CENTRO ESPORTIVO PAULO LOPES GODOI-FASE 02 

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMANN, LADO PAR, QUADRA 4-A, LOTE 226, CENTRO 

CIDADE: VICTOR GRAEFF/ RS 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS-PISTA DE SKATE-SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

                A finalidade do presente memorial descritivo é estabelecer normas e especificações 

técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na obra, e que deverão ser observados 

rigorosamente de acordo com o projeto e as orientações do Responsável Técnico (RT). 

        O presente memorial tem por objetivo descrever os materiais a serem utilizados e as 

técnicas de execução empregadas na obra de construção de Pista de Skate, na construção da quadra de 

vôlei, na construção da quadra de beach tennis e na revitalização da academia ao ar livre já existente 

no município de Victor Graeff – RS. 

1.1 Execução de Placa de obra 2,4x1,2 metros. 

1.2 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. 

1.3 Será feita a limpeza do terreno para a construção da pista de skate e das quadras de areia, 

a limpeza será feita de forma mecanizada. 

1.4 Entre as etapas que iniciam a construção, a locação de obra é uma das mais importantes. 

Sem ela, a edificação sofre com problemas de delimitação do perímetro, o que acarreta na 

construção dos espaços de forma equivocada. Dessa maneira, a locação garante que a 

edificação seja construída conforme o projeto. Desta forma nesta etapa será feito a locação 

de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a Cada 1,50m. 
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2.0  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A obra deverá ser administrada por engenheiro civil da empresa contratada, 

conforme planilha orçamentária. 

  
  
2.1    A obra administrada por engenheiro civil da empresa contratada, conforme          

planilha orçamentária. 
 

 
3.0 TRABALHOS EM TERRA 

 
             Será feita escavação mecanizada e manual, conforme anexos a seguir assim como 

a devida execução e compactação de corpo de aterro. 

 
3.1     Escavação mecanizada em vala com profundidade de até 1,5 metros total de 15 

m³. 

 
3.2     Escavação manual em vala 14m³. 

 
 
3.3  Execução e compactação de corpo de aterro 82m³. 
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4.0 FUNDAÇÕES 
 

A estrutura é formada por: fundação, pilares, vigas e lajes. Sua importância é 

tamanha que qualquer problema em uma dessas partes pode comprometer toda a obra. 

Por isso, é indispensável a utilização de materiais de qualidade e a perfeita execução da 

construção. Sendo assim nesta etapa serão feitos os seguintes serviços abaixo, de acordo 

com projeto. 

-              Fornecimento, dobragem e colocação de ferragens em fôrmas; 

-              Toda a estrutura da pista de skate, será executada de acordo com os materiais e 
quantitativos em planilha orçamentária, seguindo o projeto estrutural. 

 
 
4.1      ESTACAS 
 
 
             Armadura das estacas com profundidade de 1,00m, composta por 4 barras    

longitudinais de 8mm e estribos ⌀ 5.0  a cada 15cm, estribos 14x14 com corte de 

65cm. 

 

             Armadura das estacas com profundidade de 1,50 m, composta por 4 barras 

longitudinais de 10mm e estribos ⌀ 5.0  a cada 15cm, estribos 14x14 com corte de 

65cm. 
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           Armadura das estacas  com profundidade de 2,00 e 2,50 metros, composta por 6 

barras longitudinais de 10mm e estribos de ⌀ 5.0  a cada 12 cm, estribos 14x14 com 

corte de 65 cm. 

 

 

                 Estacas tratam-se de elementos que transferem as cargas da edificação para 

camadas mais profundas do solo. Com profundidade de 1 a 2,5 metros totalizando 60,5 

metros, conforme projeto estrutural. 

                 Logo, elas se responsabilizam por garantir a estabilidade e a segurança da 

construção. 

 
4.1.1 Execução estacas de concreto de diâmetro 25cm total de 46 estacas, totalizando 

um comprimento de profundidade de 60,5 metros. 

 

4.1.2  Corte e dobra de aço CA-50, Diâmetro de 10mm total de peso 132kg. 
 

4.1.3  Corte e dobra de aço CA-50,Diâmetro de 8,0mm, total de peso 38kg. 
 

4.1.4   Corte e dobra de aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm, total de peso 43Kg. 
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4.2 
 
VIGAS DE FUNDAÇÃO 
 
              Vigas de fundação medindo 20x30, com o uso de 4 barras longitudinais de 

10mm e estribos ⌀ 5.0 a cada 15cm, Estribos 14x24 com corte de 85 cm. 

                  A função das vigas de fundação é distribuir a carga das paredes e colunas da 

construção,   reforçando-a garantindo a sua estabilidade e segurança. 

 

4.2.1    Fabricação de fôrma para vigas, com Madeira serrada, total de 34m². 
 

4.2.2    Corte e dobra de aço CA-50, Diâmetro de 10mm, com peso total de 136kg. 
 

4.2.3    Corte e dobra de aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm, com total de peso de 47Kg. 
 

4.2.4    Concreto FCK=25 MPA, total de 2,9m³. 
 

4.2.5    Lançamento de concreto bombeado em pilares e vigas, total de 2,9m³.    
 

 
 

5.0  ALVENARIA 
 
                    Será executada alvenaria conforme anexo a seguir, garantindo a ideal 

construção da pista de skate. 

 
5.1        Alvenaria tijolo maciço  espessura nominal de 0,20m, total de 84m². 
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6.0  PILARES E VIGAS SOBRE ALVENARIA E CONTORNO DA PISTA. 
 

             Os pilares e vigas deverão ser construídos conforme projeto sempre prezando pela 

qualidade e segurança da obra. 

 
6.1  PILARES. 
 
               Armadura dos pilares é uma extensão das estacas, possuindo a mesma orientação 

referente à armaduras. 

 
6.1.1   Corte e dobra de aço CA-50, Diâmetro de 10mm, com peso total de 72 kg. 

 
6.1.2   Corte e dobra de aço CA-50 ,Diâmetro de 8mm, com peso total de 9 kg. 

 
6.1.3   Corte e dobra de aço CA-60 ,Diâmetro de 5mm, com peso total de 20 kg. 

6.1.4    Fabricação de fôrma para vigas de madeira serrada, total de 16m². 
 
 
 

6.1.5   Concreto FCK=25MPA, total de 1,2 m³. 
 

6.1.6   Lançamento de concreto bombeado em pilares e vigas, total de 1,2 m³. 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF/RS 
 

ENGENHEIRA CIVIL-SABRINA BOLNER-CREA/RS:220088 

 
 
 
 
 
 
 

6.2  VIGAS SOBRE ALVENARIA E CONTORNO DA PISTA. 
 
                Vigas sobre alvenaria medindo 20x30 com uso de 4 barras longitudinais de 10mm 

e estribos ⌀ 5.0  a cada 15 cm, estribos 14x24 com corte de 85cm. 

                As vigas sobre alvenaria e contorno da pista devem ser executadas conforme 

anexos a seguir: 

 
6.2.1   Corte e dobra de aço CA-50, Diâmetro de 10mm, total de 474 kg. 

 
6.2.2   Corte e dobra de aço CA-60, Diâmetro de 5mm, total de 157 kg. 
 

6.2.3   Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, total de 88,5m². 
 

6.2.4   Concreto FCK=25 MPA, total de 9,1 m³. 
 

6.2.5   Lançamento concreto bombeado em pilares e vigas em estruturas, total de 9,1 
m³. 

 
 
 

7.0   PISO. 
 
             A execução do piso na pista de skate deverá seguir os seguinte anexos para sua 

ideal construção, garantindo a ideal execução e a segurança dos usuários. 

 

7.1   Lona Plástica extra forte Preta, E=200 MICRA, total de 305m². 
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7.2   Lastro com material granular( Pedra britada Nº 1), total de 9m³. 
 
 

 
7.3   Corte e dobra de aço CA-60, Diâmetro de 4,2mm, total de 490 KG. 

 
7.4   Concreto FCK=30 MPA, total de 30,5m³. 
 

 7.5   Lançamento concreto bombeado em pilares e vigas em Estruturas, total de 30,5 m³. 
 
 
 

 8.0   REVESTIMENTOS. 
 
      Os revestimentos de chapisco e emboço são importantes porque garantem a aderência 
e a qualidade do revestimento da parede, além de proteger a estrutura:  
 Chapisco 

A camada de chapisco é aplicada sobre os blocos de cerâmica para criar uma 
superfície áspera que proporciona aderência para as camadas seguintes. O chapisco é 
composto por cimento, areia e água, e deve ser aplicado de forma uniforme com uma 
espessura de 3 a 5 mm.  

 Emboço 

A camada de emboço é aplicada sobre o chapisco para regularizar a superfície e 
corrigir imperfeições. O emboço é composto por uma mistura similar à do chapisco, 
mas com uma proporção diferente de cimento e areia. 

 
    Os revestimentos devem ser chapisco e emboço conforme anexos a seguir. 

 
 8.1  Chapisco aplicado em alvenaria, total de 43m². 
 

 8.2  Emboço ou massa única em argamassa industrializada, total de 43m². 
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9.0 PINTURAS. 
 

A pintura é utilizada na construção civil com o objetivo de proporcionar 

proteção e acabamento ao substrato. Além disso, oferece melhor higienização dos 

ambientes, controle de luminosidade e sinalização. Por isso, é considerada uma 

operação de grande importância, já que as tintas são compostas que quando aplicados 

sobre a superfície, criam uma película protetora aderente ao substrato. Assim, torna-

se a primeira camada a sofrer com choques, ataques de produtos químicos, umidade 

do ar, luminosidade e temperatura. 

 
 
 
 
9.1 Pintura de piso com epóxi, total de 305m². 
 

9.2 Aplicação manual de fundo selador acrílico, total de 43m². 
 
9.3 Pintura látex acrílica premium, total de 43m². 
 

 
 

 
10  PROTEÇÃO. 
 
             O alambrado, ou tela de arame, tem a função de garantir a segurança de um 
determinado ambiente e proteger bens materiais. Ele pode ser usado em diversas 
situações, como:  
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 Cercar quadras poliesportivas 

 
10.2 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 
total de 22,32m². 
 
 
 
 

11  CORRIMÃO. 
 
        O corrimão em uma pista de skate serve para que os skatistas possam executar 

manobras de deslize.  

                     A modalidade de skate street é caracterizada pela presença de escadas e 

corrimãos, que os atletas utilizam para realizar suas manobras. Já no skate park, os 

skatistas utilizam a topografia variada da pista para ganhar velocidade e altura, e executar 

manobras técnicas e acrobáticas. 

 

 
 
11.1      Corrimão simples em aço galvanizado, total de 8,71 metros, conforme planilha 
orçamentária. 
 
 
 
 

 
12  QUADRA DE VOLEI-SERVIÇOS PRELIMINARES. 
 
                A locação de obra é uma etapa fundamental na construção civil, pois é responsável 

por garantir que a obra seja feita de acordo com o projeto, com as dimensões e 

alinhamentos corretos. É um processo que deve ser feito com cuidado e organização, pois  
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qualquer erro pode comprometer a qualidade da edificação e causar problemas estruturais 

 
 
12.1    Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas 

a cada 1,50 metros, total de 13,6 metros. 

 
 

 
13  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. 
 
               A administração da obra será acompanhada por engenheiro civil, da empresa 

contratada para fazer a obra. 

 
 
13.1    Engenheiro civil de obra, pleno com encargos complementares, total de 12 horas. 
 
 
 
 

14  TRABALHOS EM TERRA/AREIA. 
 
             Será feita a escavação manual conforme anexo a seguir assim como o 

preenchimento com areia média nas quadras esportivas, para seu ideal uso. 

 

 

14.1   Escavação manual de vala, total de 18,67m³. 
 
 

14.2    Areia Média, total de 75m³. 
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15  PAREDES E PAINÉIS/REVESTIMENTOS/PROTEÇÃO. 
 

             Deverão ser executados paredes e painéis ao entorno das quadras conforme projeto 

arquitetonico, com os devidos revetimentos, também deverá ser executado o alambrado 

de proteção. 

 

 

 

 
 

15.1  Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, com total de 
23,37m². 
 
 

15.2  Chapisco aplicado em alvanaria, total de 37,37m². 
 
 

15.3  Emboço  ou massa única, total de 37,37m² 
 

15.4  Fundo selador acrílico, aplicação manual, total de 37,37m². 
 

15.5  Pintura Látex acrílica premium, total de 37,37m². 
 

15.6  Alambrado para quadra poliesportiva , estruturado por tubos de aço galvanizado, 
total de 401,7m². 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF/RS 
 

ENGENHEIRA CIVIL-SABRINA BOLNER-CREA/RS:220088 

 
 
 
 
 

16     VIGAS SOBRE ALVENARIA E ENTORNO DAS QUADRAS . 
 
                  Serão executados vigas sobre a alvenaria e o entorno das quadras conforme 

anexos a seguir, garantindo assim que a estrutura esteja de acordo com a sua necessidade. 

                Vigas sobre alvenaria medindo 20x27 com uso de 4 barras longitudinais de 10mm 

e estribos ⌀ 5.0  a cada 15 cm, estribos 14x24 com corte de 85cm. 

 

16.1  Corte e dobra de aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm, total de 157kg. 
 

16.2  Corte e dobra de aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm, total de 47kg. 
 

16.3  Concreto FCK=25MPA, total de 2,8m³. 
 

16.4  Fabricação de forma para vigas,com madeira serrada, total de 38m². 
 
 
 
 

17    DRENAGEM . 
 
             A drenagem da quadra é fundamental para evitar que ela seja invadida pela água da 

chuva, que comumente se acumula no solo e não tem para onde escoar.Garantindo assim 

o ideal conforto aos atletas. 

 

17.1  Tubo de PEAD Corrugado, total de 118,54 metros. 
 

17.2  Manta drenante em malha de polietileno, total de 266,76m². 
 

17.3  Pedra Britada Nº 1, total de 11,16m³. 
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18     POSTES/REDE . 
 
            Os postes e a rede serão devidamente instalados, conforme as alturas se normas 

técnicas estabelecidas em projeto arquitetônico. 

 
18.1  Tubo de aço galvanizado com costura , classe média, total de 6 metros. 
 
 

18.2  Rede Nylon reforçado/ cesta com engate transporte aéreo, uma unidade. 
 
 
 

19       QUADRA DE BEACH TENNIS/SERVIÇOS PRELIMINARES. 
 
                A locação de obra é uma etapa fundamental na construção civil, pois é responsável 

por garantir que a obra seja feita de acordo com o projeto, com as dimensões e 

alinhamentos corretos. É um processo que deve ser feito com cuidado e organização, pois 

qualquer erro pode comprometer a qualidade da edificação e causar problemas estruturais 

 
19.1    Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas 
a cada 1,50 metros, total de 13,6 metros. 
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20       ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. 
  
               A administração da obra será acompanhada por engenheiro civil, da empresa 

contratada para fazer a obra. 

 

20.1    Engenheiro civil de obra, total de 12 horas.  
 
 
 

21      TRABALHOS EM TERRA/AREIA. 
 
             Será feita a escavação manual conforme anexo a seguir assim como o 

preenchimento com areia média nas quadras esportivas, para seu ideal uso. 

 

21.1    Escavação manual de vala, total de 18,67m³. 
 

21.2    Areia média, total de 75m³. 
 
 

22      DRENAGEM. 
 
             A drenagem da quadra é fundamental para evitar que ela seja invadida pela água da 

chuva, que comumente se acumula no solo e não tem para onde escoar.Garantindo assim 

o ideal conforto aos atletas. 

 

22.1    Tubo de pead corrugado perfurado, DN 100mm, total de 118,54 metros. 
 

22.2    Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das 
faces, total de 266,76m². 
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22.3    Pedra britada Nº 1, total de 11,16m³. 
 
 

23      POSTES/REDE/ELETRECISTA. 
 
            Os postes e a rede serão devidamente instalados, conforme as alturas se normas 
técnicas estabelecidas em projeto arquitetônico. 

 
 
23.1  Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, total de 6 
metros. 
 
 

23.2  Rede nylon reforçada/cesta com engate transporte aéreo, 1 unidade. 
 
 
 

24      ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS E DA PISTA DE SKATE. 
 
         Os postes garantem a iluminação do ambiente em conjunto com a rede que os 
alimenta, garantindo assim a luminosidade adequada para os jogadores. 
 
         Os postes de luminária são projetados para distribuir a luz de forma uniforme e 
eficiente ao longo das ruas e áreas públicas, garantindo uma iluminação adequada e sem 
pontos escuros. Assim, isso é essencial para garantir a visibilidade dos pedestres, jogadores, 
etc.. e reduzir o risco de acidentes. 

 
 
24.1  Caixa de inspeção para aterramento, 15 unidades. 
 

24.2  Refletor led 600w 6500K, total de 15 unidades. 
 

24.3  Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita, total de 11 unidades. 
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24.4  Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25ª, 15 unidades. 
 

24.5  Cabo de cobre flexível isolado, 4mm²,  anti-chama, total de 351,47 metros. 
 

24.6  Eletroduto flexível corrugado, PVC, total de 159,9 metros. 
 

24.7  Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama, total de 159,9 metros. 
 

24.8  Haste de aterramento, diâmetro 5/8’’, total de 11 unidades. 
 

24.9  Quadro de distribuição de energia, 1 unidade. 
 
 

24.10 Poste de aço continuo em aço galvanizado, curvo duplo, engastado, H=9 metros, 
total de 9 unidades. 
 

24.11 Poste decorativo para jardim em aço tubular, H=2,5 metros, total de 11 unidades. 
 
 

24.12 Poste conico continuo em aço galvanizado, reto, engastado, H=7 metros, total de 3 
unidades. 
 
 

24.12 Poste conico continuo em aço galvanizado, reto, engastado, H=7 metros, total de 3 
unidades. 
 

24.13  Eletrecista com encargos complementares, total de 24 horas. 
 

24.14  Luminária de led para iluminação pública, total de 46 unidades. 
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25      REVITALIZAÇÃO ACADEMIA EXISTENTE. 
 
           A academia ao ar livre terá sua revitalização, para garantir um melhor conforto de 

seus usuários, recebendo todos os itens necessários para essa garantia conforme intens a 

seguir. 

 
25.1  Limpeza mecanizada de camada vegetal, total de 450 m². 
 

25.2  Pintura com tinta acrílica de acabamento , total de 90m². 

 
25.3  Limpeza de superfície com jato de alta pressão, total de 345,34m². 
 

25.4  Banco de concreto pré-moldado 1,80x0,60, total de 4 unidades. 
 

25.5  Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos total de 345,34m². 
 

25.6  Plantio de grama esmeralda, total de 336,08m². 
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26.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- A obra deverá ser entregue pronta para uso, com todos os pontos feitos corretamente 

e fiscalizados. 

 

 

                                                                                              Victor Graeff, 21 de novembro,2024. 
 
 
 
 
 

 
 

              SABRINA BOLNER 

              ENGENHEIRA CIVIL     

              CREA/RS:220.088 
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