
  Obra
Construção do Centro Turístico e Cultural

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.279,04 1,67 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32 116,95 142,16 4,71 146,87 4.549,12 150,72 4.699,84 0,85 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 113,95 136,41 6,69 143,10 4.365,12 214,08 4.579,20 0,83 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.851,90 0,70 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 459,21 38,54 538,18 576,72 231,24 3.229,08 3.460,32 0,62 %

 2.2  5877 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2 62,84 34,57 44,35 78,92 69,14 88,70 157,84 0,03 %

 2.3  89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHI 2 93,06 26,02 90,85 116,87 52,04 181,70 233,74 0,04 %

 3 INFRAESTRUTURA 38.585,93 6,96 %

 3.1  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 85 25,92 24,28 8,27 32,55 2.063,80 702,95 2.766,75 0,50 %

 3.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 12 9,79 9,14 3,15 12,29 109,68 37,80 147,48 0,03 %

 3.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 9 25,29 23,65 8,11 31,76 212,85 72,99 285,84 0,05 %

 3.4  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 65 3,64 3,40 1,17 4,57 221,00 76,05 297,05 0,05 %

 3.5  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA (PAREDES), 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 50 3,06 2,91 0,93 3,84 145,50 46,50 192,00 0,03 %

 3.6  101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA (REMOÇÃO DE TERRA, 
LIMPEZA DO TERRENO), COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 63 11,81 1,55 13,28 14,83 97,65 836,64 934,29 0,17 %

 3.7  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 55 110,20 102,32 36,08 138,40 5.627,60 1.984,40 7.612,00 1,37 %

 3.8  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 65 61,37 36,49 40,58 77,07 2.371,85 2.637,70 5.009,55 0,90 %

 3.9 FUNDAÇÕES 21.340,97 3,85 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 12/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande 
do Sul

25,59% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



   3.9.1  101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA (ESCAVAÇÃO DE 
BLOCOS CIRCULARES COM DIAMETRO DE 60 CM), COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 16,2 12,13 1,73 13,50 15,23 28,03 218,69 246,72 0,04 %

 3.9.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 206 14,02 4,19 13,41 17,60 863,14 2.762,46 3.625,60 0,65 %

 3.9.3  92882 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 188 13,18 3,98 12,57 16,55 748,24 2.363,16 3.111,40 0,56 %

 3.9.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 16,2 705,67 39,32 846,93 886,25 636,98 13.720,27 14.357,25 2,59 %

 4 ESTRUTURA 31.890,19 5,75 %

 4.1 PILARES 31.890,19 5,75 %

 4.1.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 18 63,22 41,11 38,28 79,39 739,98 689,04 1.429,02 0,26 %

 4.1.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 573 9,31 0,86 10,83 11,69 492,78 6.205,59 6.698,37 1,21 %

 4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,3 11,10 1,37 12,57 13,94 22,33 204,89 227,22 0,04 %

 4.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 78 14,01 4,82 12,77 17,59 375,96 996,06 1.372,02 0,25 %

 4.1.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,9 808,00 25,07 989,69 1.014,76 97,77 3.859,79 3.957,56 0,71 %

 4.1.6 VIGAS 18.206,00 3,29 %

 4.1.6.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 27 63,22 41,11 38,28 79,39 1.109,97 1.033,56 2.143,53 0,39 %

 4.1.6.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 304 9,31 0,86 10,83 11,69 261,44 3.292,32 3.553,76 0,64 %

 4.1.6.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 171 11,10 1,37 12,57 13,94 234,27 2.149,47 2.383,74 0,43 %

 4.1.6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 99 14,01 4,82 12,77 17,59 477,18 1.264,23 1.741,41 0,31 %

 4.1.6.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,5 12,44 2,10 13,52 15,62 22,05 141,96 164,01 0,03 %

 4.1.6.6  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 8,1 808,00 25,07 989,69 1.014,76 203,07 8.016,48 8.219,55 1,48 %

 5 PAREDES 38.474,85 6,94 %

 5.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 264,42 79,38 33,01 66,68 99,69 8.728,50 17.631,52 26.360,02 4,76 %

  



   5.2  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 50,45 135,08 74,65 94,99 169,64 3.766,09 4.792,24 8.558,33 1,54 %

 5.3  93197 SINAPI VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 
DE *20* CM. AF_03/2024

M 50 56,64 19,60 51,53 71,13 980,00 2.576,50 3.556,50 0,64 %

 6 ESQUADRIAS 129.802,88 23,42 %

 6.1  00000117 Próprio PORTA PIVOTANTE 280X210 UN 1 4.693,77 203,69 5.691,21 5.894,90 203,69 5.691,21 5.894,90 1,06 %

 6.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 1.415,69 330,41 1.447,55 1.777,96 660,82 2.895,10 3.555,92 0,64 %

 6.3  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,5 686,33 189,57 672,39 861,96 284,36 1.008,59 1.292,94 0,23 %

 6.4  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 10 952,01 27,05 1.168,57 1.195,62 270,50 11.685,70 11.956,20 2,16 %

 6.5  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 18,75 585,15 51,48 683,40 734,88 965,25 12.813,75 13.779,00 2,49 %

 6.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 30,45 821,59 36,83 995,00 1.031,83 1.121,47 30.297,75 31.419,22 5,67 %

 6.7  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 15,05 821,59 36,83 995,00 1.031,83 554,29 14.974,75 15.529,04 2,80 %

 6.8  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 4,75 821,59 36,83 995,00 1.031,83 174,94 4.726,25 4.901,19 0,88 %

 6.9  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 12,9 821,59 36,83 995,00 1.031,83 475,11 12.835,49 13.310,60 2,40 %

 6.10  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 16,14 585,15 51,48 683,40 734,88 830,89 11.030,07 11.860,96 2,14 %

  



   6.11  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 15,8 821,59 36,83 995,00 1.031,83 581,91 15.721,00 16.302,91 2,94 %

 7 VIDROS 12.549,77 2,26 %

 7.1  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO) (VIDRO DE 
PROTEÇÃO A RUINAS), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 6,25 952,01 27,05 1.168,57 1.195,62 169,06 7.303,56 7.472,62 1,35 %

 7.2  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 16,14 250,48 17,01 297,56 314,57 274,54 4.802,61 5.077,15 0,92 %

 8 COBERTURA 96.646,12 17,44 %

 8.1  100373 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA (INCLUSO 
ACESSORIOS - CHUMBADORES, CHAPAS E PARAFUSOS), COM VÃO DE 9 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 8 2.684,92 1.073,31 2.298,68 3.371,99 8.586,48 18.389,44 26.975,92 4,87 %

 8.2  100372 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA (INCLUSO 
ACESSORIOS - CHUMBADORES, CHAPAS E PARAFUSOS), COM VÃO DE 8 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1 2.601,83 1.073,31 2.194,32 3.267,63 1.073,31 2.194,32 3.267,63 0,59 %

 8.3  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA (INCLUSO 
ACESSORIOS - CHUMBADORES, CHAPAS E PARAFUSOS), COM VÃO DE 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 4 1.003,29 402,97 857,06 1.260,03 1.611,88 3.428,24 5.040,12 0,91 %

 8.4  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 208 25,12 7,66 23,88 31,54 1.593,28 4.967,04 6.560,32 1,18 %

 8.5  92883 SINAPI TIRANTES - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 55 12,14 2,70 12,54 15,24 148,50 689,70 838,20 0,15 %

 8.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 221,44 166,65 2,74 206,55 209,29 606,75 45.738,42 46.345,17 8,36 %

 8.7  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 18,05 74,04 4,05 88,93 92,98 73,10 1.605,18 1.678,28 0,30 %

 8.8  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 20,7 73,55 11,57 80,80 92,37 239,50 1.672,55 1.912,05 0,35 %

 8.9  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 15 67,86 9,58 75,64 85,22 143,70 1.134,60 1.278,30 0,23 %

 8.10  00001318 SINAPI CHAPA DE ACO 3.00 MM KG 4,5 10,12 0,00 12,71 12,71 0,00 57,15 57,15 0,01 %

 8.11  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 152 3,31 0,00 4,16 4,16 0,00 630,80 630,80 0,11 %

 8.12  00005062 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) KG 5 14,35 0,00 18,02 18,02 0,00 90,10 90,10 0,02 %

 8.13  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12 74,83 6,30 87,67 93,97 75,60 1.052,04 1.127,64 0,20 %

  



   8.14  89592 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 168,10 22,74 188,37 211,11 90,96 753,48 844,44 0,15 %

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS 22.343,48 4,03 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 264,42 8,14 6,18 4,04 10,22 1.634,12 1.068,25 2.702,37 0,49 %

 9.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 264,42 32,85 17,92 23,33 41,25 4.738,41 6.168,91 10.907,32 1,97 %

 9.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 264,42 26,30 16,55 16,48 33,03 4.376,15 4.357,64 8.733,79 1,58 %

 10 REVESTIMENTOS EXTERNOS 30.856,13 5,57 %

 10.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 156,87 8,14 6,18 4,04 10,22 969,46 633,75 1.603,21 0,29 %

 10.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 156,87 55,29 36,15 33,28 69,43 5.670,85 5.220,63 10.891,48 1,97 %

 10.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 156,87 26,30 16,55 16,48 33,03 2.596,20 2.585,21 5.181,41 0,93 %

 10.4  104756 SINAPI MADEIRA MATA-JUNTA m² 57,6 182,20 51,59 177,23 228,82 2.971,58 10.208,45 13.180,03 2,38 %

 11 PINTURA 14.692,57 2,65 %

 11.1  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 59,6 17,12 9,89 11,61 21,50 589,44 691,96 1.281,40 0,23 %

 11.2  100726 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 4 27,83 17,62 17,33 34,95 70,48 69,32 139,80 0,03 %

 11.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 264,42 13,80 5,34 11,99 17,33 1.412,00 3.170,39 4.582,39 0,83 %

 11.4  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 264,42 25,70 14,83 17,44 32,27 3.921,35 4.611,48 8.532,83 1,54 %

 11.5  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 59,6 2,09 1,40 1,22 2,62 83,44 72,71 156,15 0,03 %

 12 PISO 74.582,59 13,46 %

 12.1  90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (ÁREA EXTERNA) 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 91,08 90,09 30,28 82,86 113,14 2.757,90 7.546,89 10.304,79 1,86 %

 12.2  91069 SINAPI EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 
ESPESSURA DE 7 CM (ÁREA INTERNA), ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO 
MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

m² 138,29 186,72 88,93 145,57 234,50 12.298,13 20.130,87 32.429,00 5,85 %

  



   12.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 130,39 125,95 17,37 140,81 158,18 2.264,87 18.360,22 20.625,09 3,72 %

 12.4  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 13,55 141,18 15,91 161,39 177,30 215,58 2.186,83 2.402,41 0,43 %

 12.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 16,29 82,19 15,89 87,33 103,22 258,85 1.422,60 1.681,45 0,30 %

 12.6  101172 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 73,91 74,33 22,32 71,03 93,35 1.649,67 5.249,82 6.899,49 1,25 %

 12.7  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 6 31,90 19,83 20,23 40,06 118,98 121,38 240,36 0,04 %

 13 ACABAMENTOS 14.313,66 2,58 %

 13.1  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 89,31 12,95 2,92 13,34 16,26 260,79 1.191,39 1.452,18 0,26 %

 13.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21 116,81 19,80 126,90 146,70 415,80 2.664,90 3.080,70 0,56 %

 13.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 24,2 180,78 31,51 195,53 227,04 762,54 4.731,82 5.494,36 0,99 %

 13.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (PAREDES BANHEIROS) COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 11 31,90 19,83 20,23 40,06 218,13 222,53 440,66 0,08 %

 13.5  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (JARDINEIRAS E VIGAS BALDRAME) 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 96 31,90 19,83 20,23 40,06 1.903,68 1.942,08 3.845,76 0,69 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 20.194,37 3,64 %

 14.1  00044741 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M10, DIAMETRO EXTERNO 21 
MM, DIAMETRO DO FURO 10 MM

UN 1 0,30 0,00 0,38 0,38 0,00 0,37 0,37 0,00 %

 14.2  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,19 0,00 1,49 1,49 0,00 2,98 2,98 0,00 %

 14.3  00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 0,77 0,00 0,97 0,97 0,00 0,96 0,96 0,00 %

 14.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 41 18,85 14,95 8,72 23,67 612,95 357,52 970,47 0,18 %

 14.5  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 20,22 15,52 9,87 25,39 372,48 236,88 609,36 0,11 %

 14.6  104392 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 31,85 10,31 29,69 40,00 10,31 29,69 40,00 0,01 %

 14.7  95764 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 36,92 10,31 36,05 46,36 10,31 36,05 46,36 0,01 %

 14.8  104447 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 14,18 8,86 8,94 17,80 8,86 8,94 17,80 0,00 %

 14.9  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 413,9 3,08 1,16 2,70 3,86 480,12 1.117,53 1.597,65 0,29 %

 14.10  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,7 24,96 5,80 25,54 31,34 91,06 400,97 492,03 0,09 %

 14.11  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 629,2 4,45 1,45 4,13 5,58 912,34 2.598,59 3.510,93 0,63 %

  



   14.12  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,3 6,90 1,96 6,70 8,66 100,55 343,70 444,25 0,08 %

 14.13  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,4 9,64 2,58 9,52 12,10 109,39 403,65 513,04 0,09 %

 14.14  91971 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 99,33 50,01 74,73 124,74 50,01 74,73 124,74 0,02 %

 14.15  00038095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 11 6,42 0,00 8,06 8,06 0,00 88,66 88,66 0,02 %

 14.16  00038096 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 15 6,90 0,00 8,67 8,67 0,00 129,90 129,90 0,02 %

 14.17  00038097 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 3 7,40 0,00 9,29 9,29 0,00 27,87 27,87 0,01 %

 14.18  00038100 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 1 3,09 0,00 3,88 3,88 0,00 3,88 3,88 0,00 %

 14.19  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 49,02 32,51 29,05 61,56 260,08 232,40 492,48 0,09 %

 14.20  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 57,71 31,25 41,22 72,47 62,50 82,44 144,94 0,03 %

 14.21  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 106,47 54,39 79,32 133,71 163,17 237,96 401,13 0,07 %

 14.22  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 49,02 32,51 29,05 61,56 747,73 668,15 1.415,88 0,26 %

 14.23  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 51,75 32,51 32,48 64,99 32,51 32,48 64,99 0,01 %

 14.24  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 54,70 3,59 65,10 68,69 28,72 520,80 549,52 0,10 %

 14.25  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 54,70 3,59 65,10 68,69 3,59 65,10 68,69 0,01 %

 14.26  106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 165,44 17,97 189,80 207,77 17,97 189,80 207,77 0,04 %

 14.27  106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 32,58 15,44 25,47 40,91 15,44 25,47 40,91 0,01 %

 14.28  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,75 26,95 43,06 70,01 26,95 43,06 70,01 0,01 %

 14.29  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 242 19,62 11,19 13,45 24,64 2.707,98 3.254,90 5.962,88 1,08 %

 14.30  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 14,89 8,44 10,26 18,70 135,04 164,16 299,20 0,05 %

 14.31  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 1 17,63 9,83 12,31 22,14 9,83 12,31 22,14 0,00 %

 14.32  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 1 28,05 16,89 18,33 35,22 16,89 18,33 35,22 0,01 %

 14.33  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 1 20,00 0,00 25,12 25,12 0,00 25,11 25,11 0,00 %

 14.34  00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1 26,08 0,00 32,75 32,75 0,00 32,75 32,75 0,01 %

  



   14.35  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 24 24,96 5,80 25,54 31,34 139,20 612,96 752,16 0,14 %

 14.36  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2,5 17,28 3,86 17,84 21,70 9,65 44,60 54,25 0,01 %

 14.37  96982 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 23,82 9,47 20,44 29,91 9,47 20,44 29,91 0,01 %

 14.38  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 101,96 12,62 115,43 128,05 12,62 115,43 128,05 0,02 %

 14.39  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1 41,91 11,54 41,09 52,63 11,54 41,09 52,63 0,01 %

 14.40  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1 7,34 1,90 7,31 9,21 1,90 7,31 9,21 0,00 %

 14.41  00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) L 0,5 82,69 0,00 103,85 103,85 0,00 51,92 51,92 0,01 %

 14.42  00000431 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1 14,42 0,00 18,11 18,11 0,00 18,11 18,11 0,00 %

 14.43  00001585 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO 
DE FIXACAO

UN 1 6,41 0,00 8,05 8,05 0,00 8,05 8,05 0,00 %

 14.44  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 110,49 26,56 112,20 138,76 53,12 224,40 277,52 0,05 %

 14.45  101873 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 284,81 91,12 266,57 357,69 91,12 266,57 357,69 0,06 %

 15 HIDRAULICA 1.176,76 0,21 %

 15.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20 6,31 0,92 7,00 7,92 18,40 140,00 158,40 0,03 %

 15.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 8,99 6,53 4,76 11,29 58,77 42,84 101,61 0,02 %

 15.3  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 64,81 14,38 67,01 81,39 14,38 67,01 81,39 0,01 %

 15.4  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 7,29 3,68 5,47 9,15 14,72 21,88 36,60 0,01 %

 15.5  96846 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1 48,97 15,89 45,61 61,50 15,89 45,61 61,50 0,01 %

 15.6  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 253,00 25,78 291,96 317,74 25,78 291,96 317,74 0,06 %

 15.7  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 44,18 5,30 50,18 55,48 5,30 50,18 55,48 0,01 %

 15.8  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 76,40 4,97 90,98 95,95 9,94 181,96 191,90 0,03 %

 15.9  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 11,16 4,97 9,04 14,01 9,94 18,08 28,02 0,01 %

 15.10  104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 20,27 7,30 18,15 25,45 7,30 18,15 25,45 0,00 %

 15.11  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 4,69 2,26 3,63 5,89 4,52 7,26 11,78 0,00 %

 15.12  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,45 4,06 4,04 8,10 4,06 4,04 8,10 0,00 %

  



   15.13  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 18,09 6,81 15,90 22,71 6,81 15,90 22,71 0,00 %

 15.14  103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,55 6,81 7,69 14,50 27,24 30,76 58,00 0,01 %

 15.15  96718 SINAPI TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1 14,40 3,90 14,18 18,08 3,90 14,18 18,08 0,00 %

 16 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 5.743,49 1,04 %

 16.1  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 76,44 20,40 75,60 96,00 40,80 151,20 192,00 0,03 %

 16.2  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 467,62 238,60 348,68 587,28 477,20 697,36 1.174,56 0,21 %

 16.3  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 114,01 23,05 120,13 143,18 23,05 120,13 143,18 0,03 %

 16.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 12,87 2,75 13,41 16,16 5,50 26,82 32,32 0,01 %

 16.5  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 10,07 4,01 8,63 12,64 8,02 17,26 25,28 0,00 %

 16.6  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 15 3,75 0,00 4,71 4,71 0,00 70,50 70,50 0,01 %

 16.7  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 13 2,37 0,00 2,98 2,98 0,00 38,61 38,61 0,01 %

 16.8  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 7 2,88 0,00 3,62 3,62 0,00 25,27 25,27 0,00 %

 16.9  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 45,79 9,28 48,22 57,50 18,56 96,44 115,00 0,02 %

 16.10  94677 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2 22,04 4,83 22,85 27,68 9,66 45,70 55,36 0,01 %

 16.11  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 31,24 10,46 28,77 39,23 41,84 115,08 156,92 0,03 %

 16.12  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,10 6,11 7,83 13,94 12,22 15,66 27,88 0,01 %

 16.13  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,24 1,64 12,47 14,11 1,64 12,47 14,11 0,00 %

 16.14  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 24,85 7,96 23,24 31,20 7,96 23,24 31,20 0,01 %

 16.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 29,10 9,28 27,26 36,54 9,28 27,26 36,54 0,01 %

  



   16.16  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 10,43 1,64 11,45 13,09 6,56 45,80 52,36 0,01 %

 16.17  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 21,82 6,05 21,35 27,40 6,05 21,35 27,40 0,00 %

 16.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,85 6,11 7,51 13,62 12,22 15,02 27,24 0,00 %

 16.19  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 44,51 10,04 45,86 55,90 20,08 91,72 111,80 0,02 %

 16.20  102708 SINAPI LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 12 25,24 16,77 14,92 31,69 201,24 179,04 380,28 0,07 %

 16.21  89819 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 25,92 4,02 28,53 32,55 12,06 85,59 97,65 0,02 %

 16.22  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 12,36 0,54 14,98 15,52 1,08 29,96 31,04 0,01 %

 16.23  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 34 39,41 21,44 28,05 49,49 728,96 953,70 1.682,66 0,30 %

 16.24  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 2 22,09 14,13 13,61 27,74 28,26 27,22 55,48 0,01 %

 16.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,5 28,30 15,34 20,20 35,54 176,41 232,30 408,71 0,07 %

 16.26  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 15 35,37 18,39 26,03 44,42 275,85 390,45 666,30 0,12 %

 16.27  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 25,42 8,86 23,06 31,92 17,72 46,12 63,84 0,01 %

 17 LOUÇAS E METAIS 7.669,34 1,38 %

 17.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 552,99 29,43 665,07 694,50 58,86 1.330,14 1.389,00 0,25 %

 17.2  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 377,25 51,85 421,93 473,78 103,70 843,86 947,56 0,17 %

 17.3  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 73,93 10,32 82,52 92,84 20,64 165,04 185,68 0,03 %

 17.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 55,51 10,32 59,39 69,71 20,64 118,78 139,42 0,03 %

 17.5  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 452,08 30,99 536,77 567,76 123,96 2.147,08 2.271,04 0,41 %

 17.6  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2 904,96 46,50 1.090,03 1.136,53 93,00 2.180,06 2.273,06 0,41 %

  



   17.7  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 24,19 4,97 25,41 30,38 4,97 25,41 30,38 0,01 %

 17.8  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 172,47 4,97 211,63 216,60 9,94 423,26 433,20 0,08 %

 18 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1.513,81 0,27 %

 18.1  5877 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2 62,84 34,57 44,35 78,92 69,14 88,70 157,84 0,03 %

 18.2  89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHI 2 93,06 26,02 90,85 116,87 52,04 181,70 233,74 0,04 %

 18.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 160,52 1,57 1,39 0,58 1,97 223,12 93,10 316,22 0,06 %

 18.4  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 67 9,58 1,25 10,78 12,03 83,75 722,26 806,01 0,15 %

Totais -> 123.421,01 430.745,87 554.166,88

Total Geral 554.166,88

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF

Total sem BDI 441.279,23
Total do BDI 112.887,65
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